



Repertorio n. 8954 Atti Pubblici

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
VENETO – TRENINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA**

57° ATTO ATTUATIVO

alla convenzione rep. 7191 del 04.10.1991 e relativi atti aggiuntivi rep. n. 7288/1992, rep. n. 7950/2002, rep. n. 8067/2005, rep. nn. 8658/2014-8690/2015, rep. n. 8694/2015, rep. n. 8746/2017 e rep. n. 8862/2022, stipulata tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (C.F. 80010060277) (già Magistrato alle Acque di Venezia) e il Consorzio Venezia Nuova in gestione commissariale (C.F. 05811860583), per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre, dinnanzi a me Funzionario Amm.vo-Giuridico Legale di questa Amministrazione dott. Davide Albano, nominato Ufficiale Rogante, designato quale Ufficiale Rogante per la stipula dei contratti e la redazione degli atti negoziali di competenza di questo Provveditorato, giusta Decreto del Provveditore DECRETI(R).0000833.31-08-2023, acquisita la documentazione propedeutica al presente atto, collegati a video da remoto per mezzo dell'applicativo informatico "Microsoft Teams", sono comparsi,

DA UNA PARTE

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sede di Venezia, nella persona dell'Ernesto Luca **Jovino**, nato a [REDACTED] [REDACTED] 1956, [REDACTED] Dirigente dell'Ufficio 6 – Tecnico, amministrativo e opere marittime per il Friuli-Venezia Giulia, il quale partecipa

al presente contratto con esclusione di qualsiasi responsabilità personale non legata alla funzione di cui sopra, denominato in seguito per brevità Amministrazione;

DALL'ALTRA

il dott. Massimo Miani, nato a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 1961, [REDACTED] [REDACTED] Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, C.F. 05811860583, P.IVA 01866740275, con sede legale in Sestiere Castello, 2737/F c.a.p. 30122 Venezia, pec: protocollo@pec.consorziovenezianuova.com, nominato ai sensi dell'art. 95, comma 18, del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020, con D.M. n. 518 del 19.11.2020, (Allegato sub lett. "A"), come risulta dal certificato di iscrizione all'Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare agli atti di questo Istituto.

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo,

PREMETTONO

1. **che** tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche) ed il Consorzio Venezia Nuova sono stati stipulati in data 04.10.1991 la Convenzione rep. 7191 ed i successivi atti aggiuntivi, le cui premesse devono intendersi qui integralmente richiamate;
2. **che** la citata Convenzione rep. n. 7191/1991 ha per oggetto il rapporto tra l'Amministrazione Concedente ed il Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi per il perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984, n. 798 ad essa allegato, Piano richiamato nell'art. 3 della Legge 139/92;
3. **che** la Convenzione rep. 7191/91 ha previsto che gli interventi di cui al richiamato *Piano Generale* fossero realizzati per lotti o stralci funzionali, in ragione dei finanziamenti disponibili, mediante appositi Atti Attuativi della richiamata Convenzione;
4. **che** da dicembre 2014 sull'intera Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 è intervenuta l'amministrazione straordinaria del Consorzio Venezia Nuova ai sensi del D.L. del 24.06.2014 n. 90, art. 32, comma 1, con decreto del Prefetto di Roma n. 0280717 del 1.12.2014 e successivo decreto n. 0120340 del 28.04.2015;

5. **che**, successivamente, è intervenuta, con D.M. n. 518 del 19.11.2020, la nomina del Commissario Liquidatore dott. Massimo MIANI, ai sensi dell'articolo 95, comma 18, del D.L. 14.08.2020, n. 104, convertito con modificazioni con Legge 13.10.2020, n. 126. Tale nomina ha comportato la decadenza dell'Amministrazione Straordinaria ai sensi del D.L. del 24.06.2014 n. 90, art. 32, comma 1;
6. **che** l'art. 95 del d.l. n. 104/2020 ha previsto l'istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia, quale ente pubblico non economico che assumerà tutte le attuali funzioni del Provveditorato riferite alla laguna di Venezia;
7. **che** il CVN, trovandosi esposto a una situazione di tensione economico-finanziaria e al fine di preservare la continuità della propria attività e il patrimonio di capacità, esperienze e know-how acquisito negli anni, ha presentato istanza in data 31 luglio 2021 ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f.; entro il termine concesso dal Tribunale con provvedimento del 3 agosto 2021 e prorogato, su istanza del CVN, con provvedimento del 13.01.2022, il Consorzio in data 28 febbraio 2022 ha depositato presso il Registro Imprese e presso il Tribunale di Venezia il Piano Attestato di Risanamento ex art. 67, comma 3, l.f. e contestualmente la rinuncia al concordato ex art. 9, comma 5-bis, legge n. 40/2020; con provvedimento in data 10 marzo 2022 il Tribunale di Venezia ha dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi ex art. 161, comma 6, l.f.;
8. **che** il suddetto Piano è stato successivamente aggiornato e depositato in data 01.08.2022 e in data 05.04.2023;
9. **che** con Decreto del 31.12.2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto la "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021*"; nello stesso, inoltre, viene evidenziato che, per quanto concerne il capitolo 7187, al P.G. 12 risulta effettuata un'assegnazione di competenza per l'anno 2019 pari a euro 7.861.507,30.=, somma già nella piena disponibilità del Provveditorato;
10. **che**, successivamente, con decreto 30.12.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze la "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022*" ha evidenziato

inoltre per il capitolo 7187 P.G. 12 una previsione triennale di competenza pari a euro 7.913.153,00.= annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per complessivi euro 23.739.459,00.=;

11. **che**, successivamente, con decreto n. 197 del 29.12.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze la "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025*" ha evidenziato inoltre per il capitolo 7187 P.G. 12 una previsione triennale di competenza pari a euro 7.913.153,00.= annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per complessivi euro 23.739.459,00.=;
12. **che** a valere sulle suindicate somme del triennio 2020 – 2022 sono stati sottoscritti tra Amministrazione concedente e concessionario i seguenti Atti Attuativi: rep. n. 8845 del 20.07.2021 approvato con D.P. n. 595/RD del 30.08.2021 vistato dalla Ragioneria territoriale dello Stato in data 10.09.2021 (49° Atto Attuativo) e suo 1° atto aggiuntivo rep. n. 8880 del 03.08.2022 approvato con D.P. n. 720/RD del 12.09.2022 vistato dalla Ragioneria territoriale dello Stato in data 14.09.2022, per complessivi euro 5.200.000,00.=; rep. n. 8893 del 05.12.2022 approvato con D.P. n. 1316/RD del 13.12.2022 vistato dalla Ragioneria territoriale dello Stato in data 15.12.2022, per euro 2.558.000,00.= (54° Atto Attuativo); rep. n. 8894 del 05.12.2022 approvato con D.P. n. 1315/RD del 13.12.2022 vistato dalla Ragioneria territoriale dello Stato in data 15/12/2022, per euro 4.300.000,00.= (55° Atto Attuativo);
13. **che** pertanto rispetto alla complessiva assegnazione di euro 23.739.459,00.= per il triennio 2020-2022 sono stati impegnati mediante Atti Attuativi euro 12.058.000,00.=;
14. **che** le somme relative all'esercizio 2023 sono state assegnate al Provveditorato per competenza e cassa con D.M. n. 178 del 21.04.2023;
15. **che**, allo stato, non risulta ancora operativa l'Autorità per la laguna di Venezia e, in base al comma 15 del già richiamato art. 95 del D.L. 104/2020, "*Nelle more della piena operatività dell'Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorità entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le*

funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati”;

16. **che**, pertanto, nelle more della piena operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia restano ferme le funzioni e le competenze dell’Amministrazione Concedente relative alle attività affidate al concessionario in virtù della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 e suoi atti aggiuntivi;
17. **che** con l’Atto Attuativo rep. n. 8845 del 20.07.2021 approvato con D.P. n. 595/RD del 30.08.2021 vistato dalla Ragioneria territoriale dello Stato in data 10.09.2021 (49° Atto Attuativo) e suo 1° atto aggiuntivo rep. n. 8880 del 03.08.2022 approvato con D.P. n. 720/RD del 12.09.2022 vistato dalla Ragioneria territoriale dello Stato in data 14.09.2022, si è dato corso alla realizzazione della *Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell’intero compendio della Basilica di San Marco (OP/645)*;
18. **che**, relativamente al citato OP/645, nel corso dell’esecuzione dei lavori il RUP, da ultimo con nota prot. 27506 del 17.07.2023, a seguito parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato del 06.06.2023, ha autorizzato l’emissione dei SAL integrativi ai sensi dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 per il riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi relativamente ai SAL del periodo agosto – dicembre 2022, che verranno liquidati dall’Amministrazione al concessionario nella misura del 90%, per l’importo di euro 729.282,11.= (IVA 10% compresa);
19. **che** quota-parte, per euro 49.430,56.=, di tale importo verrà liquidata a valere sul Fondo istituito dal MIT per il riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi;
20. **che** nell’ambito del citato OP/645 e nell’ambito dell’Atto Attuativo rep. n. 8845/2022 e suo 1° atto aggiuntivo rep. n. 8880/2022 che prevedono l’esecuzione dell’intervento stesso non è reperibile la capienza finanziaria per il riconoscimento della parte residua dei SAL integrativi autorizzati dal RUP per il periodo agosto – dicembre 2022 di euro 679.851,55.= (IVA 10% compresa);

21. **che** nell'ambito dell'intervento *Difesa San Marco 1° stralcio temporale (OP/642)*, compreso nell'Atto Attuativo rep. n. 8701/2015, sono previsti lavori di completamento della *Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell'intero compendio della Basilica di San Marco*;
22. **che** anche per tali lavorazioni il RUP, da ultimo con nota prot. 27506 del 17.07.2023, ha autorizzato l'emissione dei SAL integrativi ai sensi del D.L. n. 50/2022 per il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi relativamente ai SAL del periodo agosto – dicembre 2022, che verranno liquidati dall'Amministrazione al concessionario nella misura del 90%, per l'importo di euro 115.649,86.= (IVA 10% compresa);
23. **che** nell'ambito dell'intervento *Difesa San Marco 1° stralcio temporale (OP/642)* non è reperibile la capienza finanziaria per il riconoscimento dei SAL integrativi autorizzati dal RUP per il periodo agosto – dicembre 2022 di euro 115.649,86.= (IVA 10% compresa) per le lavorazioni inerenti la *Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell'intero compendio della Basilica di San Marco*;
24. **che** complessivamente per il totale riconoscimento dei SAL integrativi per la *Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell'intero compendio della Basilica di San Marco*, al netto di quanto a valere sul Fondo istituito dal MIT per il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi, è necessario reperire euro 795.501,41.= (IVA 10% compresa);
25. **che** il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) - Opere Area Arsenale e opere interne ex art. 6 D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, cui era stato richiesto dal Consorzio Venezia Nuova in accordo con il Provveditorato un parere di ammissibilità e fondatezza, ha esaminato la riserva n. 1 iscritta nei registri di contabilità dell'Impresa Rossi Renzo Costruzioni, mandataria del RTI affidatario da parte del concessionario degli interventi per la *Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell'intero compendio della Basilica di San Marco (O/645)*, nonché la riserva iscritta in data 16.05.2022 e precedentemente esplicitata nel verbale 28.03.2022 di ripresa dei lavori;

26. **che** a tale riguardo il CCT summenzionato ha trasmesso in data 20.09.2022 il proprio parere (Allegato **sub lett. B**) che, nelle Conclusioni, recita: *“Il Collegio preso atto della impossibilità di enucleare responsabilità reali di qualcuno dei protagonisti dell’Opera, e della necessità oggettiva di compensare comunque i maggiori oneri sostenuti dalle imprese esecutrici e quindi dal Consorzio Venezia Nuova, nella misura della metà delle somme esposte nel complesso delle due riserve in esame”*;
27. **che** tale riconoscimento, pari al 50% di quanto richiesto dal concessionario, ammonta quindi ad euro 392.985,91.= (IVA 22% inclusa);
28. **che** per il riconoscimento degli importi di cui ai precedenti punti, l’Amministrazione utilizzerà parte dei fondi assegnati per competenza e per cassa sul Cap. 7187 - P.G. 12;
29. **che** con tali fondi si possono quindi finanziare:
- il riconoscimento dei SAL integrativi per il periodo agosto – dicembre 2022 *per la Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell’intero compendio della Basilica di San Marco*, per euro 795.501,41.= per la parte non liquidata dal Fondo del MIT,
 - il riconoscimento del 50% delle somme di cui alle riserve n. 1 n. 2 iscritte nei registri di contabilità per la *Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell’intero compendio della Basilica di San Marco*, come da parere del CCT trasmesso il 20.09.2022, per euro 392.985,91.=,
per un totale di euro 1.188.487,32.=;
30. **che**, in base alle previsioni della Convenzione Generale rep. n. 7191/1991, art. 6, il concessionario esegue gli interventi oggetto di concessione o direttamente o attraverso le proprie consorziate, anche tra loro associate in base alla normativa vigente;
31. **che**, pertanto, risulta opportuno procedere alla stipula del presente atto in forma pubblico-amministrativa, a valere sull’assegnazione dei fondi del Cap. 7187 – P.G. 12;
32. **che** in data 25/10/2023 il Comitato Tecnico Amministrativo ha espresso

- parere favorevole, con voto n. 145 sullo schema di Atto Attuativo;
33. **che**, il Consorzio Venezia Nuova garantisce l'esecuzione degli interventi oggetto del presente Atto Attuativo mediante polizza fideiussoria nella percentuale del 5%, già ridotta del 50% giusta Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo le Norme Internazionali UNI EN ISO 9001:2015;
 34. **che** con nota acquisita agli atti del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche prot. M_INF.PRVE. REGISTRO UFFICIALE.I.0026123.21-07-2022 la Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo ha trasmesso la liberatoria antimafia limitatamente alla figura del Commissario Liquidatore dott. Massimo Miani;
 35. **che** con nota acquisita agli atti del Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche prot. M_INF.PRVE. REGISTRO UFFICIALE.I.0026262.21-07-2022 la Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo ha trasmesso la liberatoria antimafia per il Consorzio Venezia Nuova di cui alla richiesta dello scorso 04/02/2021;
 36. **che** in data 18.07.2023 con nota prot. PR_VEUTG_Ingresso _0059679_20230718 è stata richiesta la nuova informazione prefettizia antimafia per il tramite della BDNA;
 37. **che** a seguito delle verifiche effettuate attraverso l'utilizzo della banca dati: Durc on Line – numero di protocollo INAIL_41123846 data richiesta 06.11.2023, il Consorzio Venezia Nuova risulta regolare a tutto il **05.03.2024** nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della CNCE;
 38. **che** lo stesso Consorzio risulta regolarmente iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare;
 39. **che** ai sensi di legge sono state richieste le verifiche sulla regolarità fiscale all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto - Soggetti Rilevanti Dimensioni Ufficio Grandi Contribuenti, con nota prot. 29206 del 31.07.2023, ha risposto che a carico del Consorzio Venezia Nuova non risultano violazioni gravi definitivamente accertate;

40. **che** il Provveditore, con nota interna prot. n. 48058 del 18/12/2023, ha dato incarico all'Ufficio Contratti di procedere alla stipula del presente atto;

41. **che** pertanto, si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.

Tutto ciò premesso

le parti come sopra costituite, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ATTO ATTUATIVO

Il presente Atto, nel limite complessivo di spesa di **euro 1.188.487,32.=** (unmilione centottantottomilaquattrocentottantasette/32), ha per oggetto:

- il riconoscimento dei SAL integrativi per il periodo agosto – dicembre 2022 *per la Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell'intero compendio della Basilica di San Marco*, per euro 795.501,41.= (CUP: D77H20004280001);
- il riconoscimento del 50% delle somme di cui alle riserve n. 1 n. 2 iscritte nei registri di contabilità per la *Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell'intero compendio della Basilica di San Marco*, come da parere del CCT trasmesso il 20.09.2022, per euro 392.985,91.= (CUP: D77H20004280001).

I sopraelencati riconoscimenti sono specificati nel "Piano Operativo" Allegato **sub lett. "C"** al presente Atto che ne forma parte integrante.

Per gli interventi di cui all'allegato **C** sono stati attribuiti dall'Amministrazione Concedente i Codici Unici di Progetto (CUP) sopraindicati ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Concedente di apportare, nel corso dello sviluppo dei lavori, eventuali modifiche ed integrazioni del Piano Operativo Allegato **sub lett. "C"**, fermo restando che gli interventi saranno comunque riconducibili a quelli individuati nel Piano Generale allegato alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991, senza variazioni dell'importo complessivo dell'Atto, in base a valutazioni sulle priorità degli interventi, ovvero ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse.

Le parti si impegnano, nel caso intervenissero le eventuali modifiche/integrazioni di cui al punto che precede, ad apportare le conseguenti variazioni nei Quadri

Economici di questo e degli altri Atti Attuativi che co-finanzino attività a queste correlate. Di esse si darà conto nel Quadro Economico del primo Atto Aggiuntivo utile e comunque nel Decreto di approvazione del Quadro Economico finale di ciascun Atto Attuativo.

Per gli interventi da realizzarsi “a misura” e “a corpo” valgono le pattuizioni di cui alla Convenzione Generale rep. N. 7191/1991 e successivi Atti Aggiuntivi nonché il prezzario vigente e i relativi aggiornamenti.

ART. 2 - IMPORTO DELLA SPESA

La spesa complessiva presunta di cui al presente atto ammonta a **euro 1.188.487,32.=**.

ART. 3 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Le parti danno atto che il pagamento delle somme per:

- il riconoscimento dei SAL integrativi per il periodo agosto – dicembre 2022 per la *Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell'intero compendio della Basilica di San Marco*, per euro 795.501,41.=-;
- il riconoscimento del 50% delle somme di cui alle riserve n. 1 n. 2 iscritte nei registri di contabilità per la *Soluzione immediata e reversibile per la difesa dalle acque alte dell'intero compendio della Basilica di San Marco*, come da parere del CCT trasmesso il 20.09.2022, per euro 392.985,91.=-;

avverrà in unica soluzione a valere sulle risorse residue assegnate per competenza e per cassa sul Cap. 7187 – P.G. 12.

I pagamenti saranno corrisposti al Concessionario dalla Tesoreria Provinciale di Venezia, sulla base della presentazione della documentazione contabile di rito e del mandato di pagamento, predisposto dall'Ufficio Amministrativo del Provveditorato, emesso a favore del Consorzio Venezia Nuova.

ART. 4 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In applicazione del disposto normativo di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii, il presente atto prevede l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alle erogazioni che saranno effettuate dall'Amministrazione Concedente a favore del concessionario sul conto corrente che verrà indicato nelle fatture emesse dal concessionario, mediante bonifico SEPA che dovrà riportare il CUP di cui al precedente Articolo 1.

Il Concessionario, per sé e per le imprese consorziate, per i subappaltatori ed i subcontraenti, si obbliga ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, utilizzando lo strumento del bonifico SEPA per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi, alle forniture ed ai pagamenti rientranti nelle spese generali e con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui al precedente Articolo 1.

Il Concessionario, per sé e per tutti i precitati soggetti economici si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti della precitata legge n. 136 del 13.08.2010.

ART. 5 – DURATA

Il presente Atto Attuativo avrà validità fino al **30.06.2024**, salvo eventuali proroghe comprovate da circostanze particolari.

ART. 6 – EFFICACIA DELL'ATTO ATTUATIVO

Il presente Atto Attuativo è immediatamente impegnativo per il Consorzio Concessionario, mentre lo sarà per l'Amministrazione Concedente solo dopo la prescritta approvazione divenuta efficace nelle forme di legge.

ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Amministrazione Concedente accetta, in base al combinato disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e dell'articolo unico del D.P.R. 29.07.1948 n. 1309, in luogo del versamento della cauzione definitiva in numerario in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa, la cauzione costituita da polizza fideiussoria n. 2042325 rilasciata dalla "REVO Insurance S.p.A." in data 20/11/2023 (all. **sub lett. "E"**) e da relativa Appendice n. 1 emessa in data 21/12/2023 (all. **sub lett. "E.1"**), autenticata nella firma in data 21/12/2023 dal notaio dott. Claudio Caruso, iscritto al Collegio notarile del distretto di Milano, vista vera ed autografa la premessa firma, apposta tramite certificato digitale emesso da Actalis S.p.A. S.p.A., valido e non revocato, del Sig. Alberto Minali, nato a Verona il 24/08/1965, domiciliato per la carica in Milano, Via Mecenate n. 90, in qualità di Amministratore Delegato, Direttore Generale e Legale Rappresentante "REVO Insurance S.p.A." con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscritta al R.E.A. di Verona al n. 451759, iscritta al Registro delle Imprese di Verona, iscrizione, C.F. / P.IVA 05850710962, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2021 debitamente iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano.

Il garante "REVO Insurance S.p.A.", si costituisce fideiussore nell'interesse del Consorzio Venezia Nuova ed a favore del Concedente fino alla concorrenza della somma, pari a euro 100.000,00, al netto dell'I.V.A.

Con la predetta polizza l'Istituto garante "REVO Insurance S.p.A." ha prestato tale fideiussione con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice civile, con operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente, volendo ed intendendo restare obbligata, in modo solido con il Consorzio debitore, fino all'approvazione del Collaudo dei lavori oggetto del presente atto.

Il Consorzio Concessionario, rappresentato come sopra, accetta la fideiussione e si assume gli obblighi previsti dal vigente Codice civile, nonché tutte le spese afferenti alla fideiussione stessa.

ART. 8 – ALLEGATI

Al presente Atto sono allegati i seguenti documenti:

sub. "A") Decreto di nomina del dott. Massimo Miani;

sub. "B") Parere Comitato Consultivo Tecnico – Opere area Arsenale e Opere interne trasmesso il 20.09.2022;

sub. "C") Piano Operativo degli Interventi;

sub. "D") Atto del Tribunale Ordinario di Venezia sez. Fallimentare

sub. "E") Polizza fidejussoria

sub. "E.1") Appendice n. 1 alla Polizza fidejussoria

sub. "F") Liberatoria antimafia dott. Massimo Miani.

ART. 9 – ONERI FISCALI E DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti ecc., nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del concessionario Consorzio Venezia Nuova.

L'imposta di bollo e le spese attinenti alla registrazione fiscale del presente atto verranno assolti mediante versamento all'Erario ai sensi di legge.

Si dichiara espressamente che il presente atto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni, e che l'atto stesso, mentre obbliga fin d'ora il Consorzio Concessionario sarà, invece, obbligatorio per il Provveditorato Interregionale per il Veneto il Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia, solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

Si informa altresì il Consorzio Venezia Nuova che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati forniti dal medesimo sono da questa Amministrazione trattati per le sole finalità connesse alla stipulazione e gestione del presente contratto. Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza come previsto dalla citata legge e nel rispetto dei relativi obblighi di riservatezza.

E richiesto io, dott. Davide Albano, Ufficiale Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane alle parti che, da me interpellate, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m. e i.

Dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia, il presente atto consta di n. 4 (quattro) fogli di carta resa legale scritti per intero su n. 12 (dodici) facciate, e per l'ultima fino a questo punto escluse le firme.

p. il Consorzio Venezia Nuova

Il Commissario Liquidatore
Dott. Massimo Miani



MIANI
MASSIMO
22.12.2023
10:01:49
GMT+01:00

p. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. – sede di Venezia
Ing. Ernesto Luca Jovino



JOVINO Ernesto Luca
22.12.2023 10:31:33
GMT+01:00

L'Ufficiale Rogante Funz.rio Amm.vo-Giuridico Legale

Dott. Davide Albano



Davide
Albano
MiMS
22.12.2023
10:48:56
GMT+01:00