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L'anno 20__, it giorno [+] ([]) del mese di [+] in [+], negli Uffici Amministrativi della Societd [*]. in

QAN



TRA
La COMAR Societd Consortile a Responsabilita Limitata, con sede in [*] Codice Fiscale e
Partita LV.A. n. [] in appresso denominato "COMMITTENTE", in qualitd di impresa consorziata
del Consorzio Venezia Nuova, in persona di [/] nato/a a [+]il [] giusta i poteri conferiti [¢]
E
L'impresa/il Consorzio [¢] con sede in [+], Via [] Codice Fiscale n. [¢]- Partita .V.A. n. [] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [-] nato/a [¢] il [] giusta i poteri a
conferiti/titolare , di cui all'allegato sub __) {eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in
nome e per conto proprio e nella qualitd di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio
costituto tra la suddetta impresa e le imprese[-]Jcon atto in data [-Jautenticato nelle
sottoscrizioni con atto a rogito notaio [+] in data [], giusta procura speciale rilasciata in
favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in data [¢]) ;
Premesso

a) che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di
Venezia, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione
Europea il {«] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il [¢] con cui ha
indetto la procedura aperta, avente ad oggetto l'affidamento della FORNITURA,
nell'ambito del sistema MOSE, delle due porte - una lato mare e una lato laguna - a
movimento orizzontale della Conca di Navigazione della Bocca di Malamocco,
esperita in data [*];

b) che il bando di gara prevede che iI CONTRATTIO di appalto di FORNITURA sia
sottoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese [+], che
realizzano le opere diregolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

c) che a seguito dell'anzidetta procedura aperta & risultato aggiudicatario provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [+];

d) che & stato pubblicato avviso in merito all’esito della suddetta gara ai sensi dell’art.
65 del D.Lgs. 163/2006;

e) (In caso di Societa per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilitd limitata, societd consorili per
azioni o a responsabilita limitata),che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;

f)  che la Prefettura di [] in data [-] con nota prot. [+] ha rilasciato la certificazione ai



9)

h)

sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controllati di cui all'art. 2
del D.P.R. 252/1998;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si € completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [¢] Prot. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso fra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

>

vV V V V

COMMITTENTE: indica [a COMAR Societa Consortile a Responsabilitd Limitata che ha
sottoscritto i| CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui e stata affidata la FORNITURA.

PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALL;
DOCUMENTI CONTRATTUALL: indica i documenti elencati dall’ Articolo 2;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: & la Specifica Tecnica di Fornitura denominata:
OP4570-1Z0009-S001-01 con tutti i documenti ivi richiamati Allegato sub a) al
CONTRATTO;

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: OP4570-AP0009-G001-00,
Allegato sub b) al CONTRATTO;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all'Articolo 2;

BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATTO, ossia le due porte - lato mare
e lato laguna, a movimento orizzontale della Conca di Navigazione della Bocca di
Malamocco, nell’ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione;

MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di
Veneziq;

CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle



Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Venezia;

DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
interventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destfinati;

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d'opera;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell’art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.eii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica tincaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo
le attivitd di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le questioni aftinenti all’esecuzione del CONTRATTO,
nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell’esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell'aftivitd del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica l'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.
eii;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del
CVN in fase di esecuzione dei lavori con comypiti, funzioni e responsabilita di cui al
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;

CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell’art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;

CANTIERE: indica la Conca di Navigazione della Bocca di Malamocco franco la
quale saranno resi i BENI oggetto della FORNITURA;

STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;
VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individua il documento,
redatto in contraddittorio, che afttesta la consegna di ogni singola porta,

consegnhata ormeggiata nella Conca di Navigazione in conformitd ai DOCUMENTI



CONTRATTUALI ed alla normativa vigente.
> VERBALE ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individua il documento
redatto in contraddittorio che attesta il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione in relazione alle operazioni di movimentazione delle porte
in conformita ai DOCUMENTI CONTRATTUALL.
Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)
2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente
CONTRATTO costituiscono  parte integrante, sostanziale e presupposto comune e
giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.
2.2 1 DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente
articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:
- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. OP4570-1Z0009-S001-01 denominato SPECIFICA
TECNICA DI FORNITURA;
- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. OP4570-AP0009-G001-00, posto a base
di gara, cosi come eventualmente ridotto in sede di offertq;
- c) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- d) CAUZIONE DEFINIVA;
- €) ULTERIORE GARANZIA DEL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA COSI
COME OFFERTA IN SEDE DI GARA (EVENTUALE);
- f) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL
SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto
piena ed esatfta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria
offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.
2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degli altri e devono essere interpretati,
sistematicamente.
In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALL, la prevalenza &
attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni



alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri

documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione

piu aderente dlle finalitd per le quali la FORNITURA €& preordinata e comunque quella

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di

norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in

primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generdli, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari

ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di

carattere ordinario.

Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 I COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformitd alle previsioni del presente CONTRATTO, delle due
porte in acciaio, lato mare e lato laguna, scorrevoli a movimento orizzontale
indipendente, della conca di navigazione della Bocca di Malamocco del sistema
MOSE, aventi le caratteristiche tecniche specificate nel progetto posto a base di gara
e nell’'offerta presentata.

3.2 Le porte saranno complete di ogni accessorio, costituite ciascuna da:
= Carpenterie:

» Strutture principali comprensive del mantello di tenuta, del relativo telaio di
sostegno, della zavorra fissa e delle luci valvolate dilivellamento;

= Strutture secondarie comprensive di: rampe stradali, scale, passerelle, protezioni e
grigliafi;

= Sistema di tenute applicablili alle strutture della porta;

» Struttura del telaio di trazione della porta;;

» Saracinesche di livellamento (acquedotti) con relative strutture di azionamento,
guida e tenute;

* Fermi corsa con respingenti a bordo porta;

v Staffaggi e supporteria per impianti; elettrico, idraulico, aria compressa,
ventilazione ed idrogetto a bordo porta.

» Locdli tecnici: n° 2 + 2 locali tecnici (due per ogni porta), comprensivi delle
relative sfrutture a tenuta stagna per il contenimento delle apparecchiature

elettriche ed idrauliche di comando e confrollo.



« |mpianti di bordo:

» Impianto idrogetti — HYDROFOOT — comprensivo di tutti gli equipaggiamenti
previsti quali:

- tubi idrogetto;

- pompe di sollevamento;

- tubazioni, valvolame, strumentazione;

- filtri acqua mare;

- pompe booster;

- flange tarate;

- pompe di drenaggio;

- strutture di supporto per una corretta installazione;

- ogni altro accessorio e/o componente necessario alla funzionalita degli impianti.

» Impianti elettrici:

- Quadri di distribuzione denominati PMCC- MCC- DB;

- Catena guida cavi;

- Vie cavi in canali, passerelle tubi rigidi e semirigidi e relativi terminazioni per
collegamento utenza, scatole di derivazioni, pool box;

- Cavi di distribuzione di potenza, cavi circuiti ausiliari, cavi seriale, cavi di rete.

» Impianti telefonico e interfonico:

- per comunicazioni telefoniche;

- per comunicazione interfoniche;

- unitd di comunicazioni con postazione di controllo;

» Impianto elettrostrumentale e supervisione:

- quadri controllo e configurazione della rete;

- quadri per unitd package;

- sfrumentazione interni porta per il controllo del processo;

- unita di controllo delle funzioni e sequenze bordo porta;

- sensori e strumenti interni porta;

= Impianto distribuzione aria compressa: per movimentazione e regolazione zavorra
acqgua mare all'interno delle camere di galleggiamento della porta comprensivo
di tubazioni rigide, valvole a comando elettrico per ingresso acqua di mare,
valvole di sezionamento, livelli visivi, da installare a bordo porta;

* Impianto oleoidraulico: per la movimentazione delle parafoie di livellamento e

delle rampe carrabili comprensivo di serbatoi olio, gruppi elettropompe, gruppi



3.3

3.4

3.5

distributori, strumentazione, valvolame, fubazioni rigide e flessibili, martinetti di
azionamento, trasmettitori di controllo posizione e tutto quant'altro come
richiamato al par. 3.1 del doc. n° MV036P-PE-MMR-5002 - Impianti meccanici:
Specifiche Tecniche;

* Impianto di condizionamento e ventilazione: interno alle porte comprensivo di:
ventilatori, tubazioni, valvole da installare a bordo delle porte, come descritto e
dettagliato nella specifica tecnica “Impianti meccanici — Specifiche tecniche"
doc. no. MV036P-PE-MMR-5002, par. 3.4;

» Sistema di protezione catodica ad anodi sacrificdli fissati mediante bullonatura;

= Trattamenti superficiali di protezione anticorrosiva delle sopra citate strutture in
acciaio e trattamento antivegetativo finale;

= prove di funzionamento degli impianti a bordo delle porte;

Le porte saranno trasportate presso la conca di Malamocco, rese al punto di
consegna come indicato nel doc. OP4570-120009-S001-01, ormeggiate all'interno della
stessa conca in posizione verticale od orizzontale con il fasciame rivolto verso I'alto a
scelta del FORNITORE, prive esclusivamente delle piattaforme stradali (relative agli
accessi - collegamenti terra/porta posti tra I'entrata dell’ alloggiamento porta e nella
sede opposta) e del telaio di frascinamento (vedi elab. MV036P-PE-MCR-4700-C1),
complete dei cassoni ausiliari di spinta ove necessari, secondo le specifiche modalitd
di trasporto che si intendono adottare previste dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di
gara (galleggiamento orizzontale o verticale, ovvero su natante/nave). Le piattaforme
straddli ed il telaio di trascinamento saranno consegnati franco CANTIERE, scaricati, a
cura e spese del FORNITORE e la loro installazione sard eseguita da COMAR.
L'orientamento delle porte ormeggiate in conca sard definito e comunicato dl
FORNITORE dal COMMITTENTE nel corso del sopralluogo in cantiere prima di emettere
le autorizzazioni alla consegna.
| cassoni ausiliari saranno messi a disposizione per il ritiro da parte del FORNITORE una
volta installata ciascuna porta nelle rispettive strutture di allogiiamento;
La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni
caso, piv dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non
esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.
Articolo 4
(Importo del CONTRATTO)
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4.1 L'importo "a corpo” della FORNITURA delle due porte (una lato mare e una lato laguna)
& pari a complessivi euro [¢] olfre LV.A. sulla base dell'offerta formulata in sede di gara. |l

prezzo “a corpo” di ciascuna porta & convenzionalmente definito, ai fini della
contabilizzazione della FORNITURA di cui al successivo art. 9, pari al 50%

(cinquantapercento) del prezzo complessivo netto di aggiudicazione e precisamente di
euro [+]oltre I.V.A. per la porta lato mare e di euro []oltre L.V.A. per la porta lato laguna;

4.2 L'importo del contatto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva
verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantitd presenti nella DOCUMENTAZIONE
CONTRATTUALE, in ragione della determinazione a corpo dell'appailto.

4.3 |l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite € complete in tutte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonche secondo le modalita
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, all'uso ed alla
funzione cui la FORNITURA medesima & destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, frasporti di resa, prove e collaudi sia presso la
propria officina, sia in mare, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e quanto altro
occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente rifinita), sia
qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel CONTRATTO, da
sostenersi per garantire |'effettuazione tempestiva della FORNITURA a perfetta regola d'arte,
nel rispetto delle norme e della tempistica contraituale.

4.4 || FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni fecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attivita. |l
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di
eseguibilitd, produttivitd, costi e remunerativita.

In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventudlitd, assumendo

espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
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da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabili, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.
Articolo §
(Collaudi effettuati prima della consegna)
5.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, durante la costruzione e
prima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento sui materiali, componenti e
sistemi forniti, dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o del
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
I FORNITORE dovrd comunicare al COMMITIENTE, solo ed esclusivamente a mezzo
telegramma o fax con almeno 10 {dieci) giorni di anficipo, la data esatta del collaudo e/o
delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relatfive alle
approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuatli a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrd essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
5.2 Resta inteso che alle prove di cui al presente articolo potranno intervenire anche il
DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed
ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.
Articolo 6
(Consegna - Accettazione provvisoria)
6.1 Le porte saranno consegnate in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del FORNITORE,
secondo i termini di consegna, da infendersi in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del CONTRATTO, indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc.
OP4570-AP0009-G001-00, eventualmente rimodulato secondo I'offerta in sede di gara. La
consegna potrd essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove di cui
ai precenti articoli, all’avvenuto sopralluogo - stante la particolaritd e peculiaritd dei luoghi
di consegna - con redazione del verbale di visione delle caratteristiche dei luoghi
sottoscritto dal FORNITORE ed al rilascio da parte delle Autoritd Marittime competenti di
apposita autorizzazione, ove necessaria in relazione alle modalitd di trasporto, -
dichiarazione finale di idoneitd al trasporto - secondo le specifiche modalita previste dalla
DOCUMENTAZIONE TECNICA di gara (galleggiamento orizzontale o verticale, ovvero poste
su natante).
All'atto della consegna di ciascuna porta verrd predisposto I'apposito VERBALE DI
ACCETTAZIONE PROVVISORIA, previo espletamento, da parte del COMMITTENTE, di tutti i
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controlli e verifiche sui beni consegnati in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Il suddetto VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA verrd redatto dal DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e approvato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO. A
partire da tale momento le porte risulteranno nella piena disponibilitd del COMMITTENTE
che conseguentemente ne assume la relativa responsabilitd quale detentore del bene.

6.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, le porte si
intendono consegnate alla data in cui saranno ormeggiate in CANTIERE, complete di tutta
la documentazione/certificazione richiesta, e comungue solo a seguito del positivo esito
delle prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell'accettazione provvisoria della
FORNITURA ai sensi del precedente Art. 5.

6.3 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti Articoli, a insindacabile
giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sard tenuto ad adofttare le
opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personaie e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare
la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE
e fermo restando il pagamento delle penali per eventuaii ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal
FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le
condizioni contrattuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi
degrado delle prestazioni e della qualita del BENE.

6.4 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere le porte presso di se o presso terzi e di
conservarle, fino a quando venga dato il benestare per la spedizione, provvedendo ad

adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio e alla custodia.

Articolo 7

(Prove funzionali di accettazione delle porte dopo installazione)
7.1 Cosi come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA, il COMMITTENTE provvederd, a
seguito dell' ACCETTAZIONE PROVVISORIA di cuii all'art. 6 e, preventivamente completati:
- Iinstallazione delle piattaforme stradali relative agli accessi - collegamenti terra/porta
posti fra I'entrata dell’alloggiamento porta e nella sede opposta ;
- I'installazione del telaio e del sistema di trascinamento della porta;
- i collegamenti con gli impianti di terra;

ad installare le porte nei rispettivi alloggiamenti.

13



A seguito di detta installazione le porte saranno sottoposte, alle prove funzionali di
accettazione riguardanti i movimenti che le porte stesse devono compiere ai fini della
rispondenza alle specifiche contratftuali. 1| FORNITORE & I'unico responsabile del positivo
esito delle prove in biaco — dovranno essere superati positivamente almeno cinque cicli di
concata (vedi El. MVO36P-PE-MIR-6800-C1) - di cui al presente articolo che costituiscono
condizione necessaria per il perfezionamento a regola d'arte della presente FORNITURA.

7.2 Il FORNITORE nel corso del commissioning start-up di funzionamento delle porte in conca,
metterd a disposizione il personale qualificato e specialistico che azionerd le
apparecchiature e/o condurra gli impianti, coinvolti nelle prove e da esso installati nelle
stesse, assumendo ogni responsabilitd sul buon esito delle prove funzionali di esercizio delle
pompe degli Hydrofoot, impianto oleodinamici delle rampe stradali e saracinesche di
livellamento(centralina, circuiti e cilindri), di regolazione del'acqua nelle casse di
galleggiamento, di ventilazione delle casse d'aria, ecc. ecc;

Alle prove di cui al presente comma sard presente il personale del COMMITTENTE e della
DIREZIONE LAVORI.

7.3 In caso di mancato positivo esito delle prove di cui al presente articolo, dovuto a mal
funzionamento e/o rofture dei componenti delle porte e/o impianti, it FORNITORE si obbliga,
a propria cura e spese, a provvedere entro i fermini che saranno all'uopo assegnati dal
COMMITIENTE alla riparazione dei difetti risconfrati. Qualora il FORNITORE non abbia risolto
nei tempi di cui al presente comma le rotture ovvero i malfunzionamenti rilevati, il
COMMITTENTE potrd povvedervi direftamente, a spese del FORNITORE, salvo il maggior

danno.

Art. 8
(Accettazione definitiva della FORNITURA)

8.1 L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrd solo ad avvenuto esito positivo delle
prove funzionali di cui al precedente Art. 7 le quali saranno svolte entro dodici mesi dalla
data della ACCETTAZIONE PROVVIORIA di ciascuna porta, di cui al precedente Art. 6.
8.2 Le PARITl, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.,
8.3 Fino dall'accettazione definitiva, i FORNITORE risponde di eventudli difetti non
precedentemente rilevati delle porte.

Art. 9

(Contabilizzazione della FORNITURA, falturazione e pagamenti in acconto.
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Trattenute a garanzia)
9.1 La contabilizzazione della FORNITURA "a corpo” & effettuata applicando per ciascuna
porta, al 50% dell'importo complessivo netto di aggiudicazione, le percentuali di incidenza,
convenzionalmente assegnate, dei valori economici delle attivita di fornitura delle porte di

seguito indicate:

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

AMBITO ID ATTIVITA' To

Porta lato Mare e lato Laguna - Fornitura Fasciame
1 | comprensivo degli irrigidimenti minori (Cfr. MVO36P-PE- | 3,48%
MAD-4207)

Porta lato Mare - Fornitura dei telai verticali suifili 1, 2,
3, 4,5,6,7e8 (Cfr. MV0O36P-PE-MAD-4207 € MVO36P-PE-
MAD-4208); Fomitura dei telai orizzontali a quota -

2 112.60m, -9.75m, -1.40m, +1.50m € +2.0m s..m.m. (Cfr. 3.87%
MV036P-PE-MAD-4204, MV036P-PE-MAD-4205, MVO36P-
PE-MAD-4206, MV0O36P-PE-MAD-4310, MV036P-PE-MAD-
4311 e MV036P-PE-MAD-4312)

Porta lato Mare - Fomitura delle compartimentazioni e
delle pareti costituenti le casse di zavorra (Cfr. MVO36P-
PE-MAD-4205,MV036P-PE-MAD-4207, MVO36P-PE-MAD-
4208)

Porta lato Mare - Fornitura dei tubi delle valvole di
livellamento e delle saracinesche di chiusura delle

4 |valvole di livellamento (Cfr. MV0O36P-PE-MAD-4351, 1,52%
MV036P-PE-MAD-4350, MV036P-PE-MAD-4352 e
Approvvigionamento MV036P-PE-MAD-4353)

5,16%

materiali di Porta lato Laguna - Fornitura dei telai verticali sui fili 1,
carpenteria 2,3,4,5, 6,7 e 8 (Cfr. MV0O36P-PE-MAD-4207 & MV036P-
PE-MAD-4208); Fornitura dei telai orizzontali a quofa -
5 12.60m, -9.75m, -1.40m, +1.50m e +2.0m s.l.m.m. (Cfr. 3.87%

MVO036P-PE-MAD-4204, MV0O36P-PE-MAD-4205, MV036P-
PE-MAD-4206, MV036P-PE-MAD-4310, MV0O36P-PE-MAD-
4311 e MV036P-PE-MAD-4312)

Porta lato Laguna - Fornitura delle compartimentazioni
e delle pareti costituenti le casse di zavorra (Cfr.
MVO036P-PE-MAD-4205,MV036P-PE-MAD-4207, MV036P-
PE-MAD-4208) , o

Porta lato Laguna - Fornitura dei tubi delle valvole di
livellamento e delle saracinesche di chiusura delle

7 | valvole di livellamento (Cfr. MV036P-PE-MAD-4351, 1,52%
MVO036P-PE-MAD-4350, MV036P-PE-MAD-4352 e
MV036P-PE-MAD-4353)

Porta lato Mare e lato Laguna - Fornitura dei locali
8 conirollo "A" e "B" e delle aree dilavoro in 0.75%
corrispondenza degli idrogetti (Cfr. MVO36P-PE-MAD- '
4381 e MVO36P-PE-MAD-4374)

5,16%
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Porta lato Mare e lato Laguna - Fornitura delle prese
acqua di mare, della struttura stradale, della scala
pedonale, dei riscontri, della zavorra d'acciaio, dei
respingenti, del telaio di trazione e di tutti gli altri
componenti sopra non menzionati ma inclusi nei
disegni e nelle specifiche di PE per la fase che
precede la messa in opera della porta

0.17%

25,50%

AMBITO

ATTIVITA'

7o

Montaggio e
Saldatura Porte

17

Porta lato Mare - Montaggio Fasciame comprensivo
degli irrigidimenti minori {Cfr. MV036P-PE-MAD-4207)
Porta lato Mare - Montaggio dei telai verticali sui fili 1,
2,3, 4,5, 6,7 e 8 (Cfr. MVO36P-PE-MAD-4207 € MV036P-
PE-MAD-4208); Montaggio dei telai orizzontali a quota -
12.60m, -9.75m, -1.40m, +1.50m e +2.0m s..m.m. (Cfr.
MVO036P-PE-MAD-4204, MV034P-PE-MAD-4205, MVO36P-
PE-MAD-4206, MVO36P-PE-MAD-4310, MVO36P-PE-MAD-
4311 e MVO36P-PE-MAD-4312)

Porta lato Mare - Montaggio delle compartimentazioni
e delle pareti costituenti le casse di zavorra (Cfr.
MVO036P-PE-MAD-4205,MV036P-PE-MAD-4207, MV0O36P-
PE-MAD-4208); Fornitura e Montaggio tubo esterno
dell'Hydrofoot @1320x14 (Cfr. MVO36P-PE-MAD-4371)
Porta lato Mare - Montaggio dei tubi delle valvole di
livellamento e delle saracinesche di chiusura delie
valvole dilivellamento (Cfr. MV036P-PE-MAD-4351,
MVO036P-PE-MAD-4350, MV0O36P-PE-MAD-4352 €
MV036P-PE-MAD-4353)

Porta lato Mare - Montaggio dei locali controllo "A” e
"B8" & delle aree di lavoro in corrispondenza degli
idrogetti {Cfr. MV0O36P-PE-MAD-4381 € MVO36P-PE-
MAD-4376)

Porta lato Mare - Montaggio delle prese acqua di
mare, della struttura stradale, della scala pedonale,
dei riscontri, della zavorra d'acciaio, dei respingenti,
del telaio di trazione e di tutti gli altri componenti sopra
non menzionati ma inclusi nei disegni e nelle specifiche
di PE per la fase che precede la messa in opera della
porta

Porfa lato Laguna - Montaggio Fasciame comprensivo
degli irrigidimenti minori (Cir. MV034P-PE-MAD-4207)
Porta lato Laguna - Montaggio dei telai verticali sui fili
1,2,3,4,5,6,7 e 8{Cfr. MVO36P-PE-MAD-4207 e
MVO036P-PE-MAD-4208); Montaggio dei telai orizzontali
a quota -12.60m, -9.75m, -1.40m, +1.50m e +2.0m
s.l.m.m. (Cfr. MVO36P-PE-MAD-4204, MVO36P-PE-MAD-
4205, MV036P-PE-MAD-4206, MV036P-PE-MAD-4310,
MV036P-PE-MAD-4311 € MV036P-PE-MAD-4312)
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3,39%

4,52%

1.34%

0,33%

0.07%

1,53%
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Porta lato Laguna - Montaggio delle
compartimentazioni e delle pareti costituenti le casse
di zavorra (Cfr. MV036P-PE-MAD-4205,MV036P-PE-MAD-

18 4207, MV036P-PE-MAD-4208); Fornitura e Montaggio 5275
tubo esterno dell'Hydrofoot @1320x14 (Cfr. MV036P-PE-
MAD-4371)
Porta lato Laguna - Montaggio dei tubi delle valvole di
livellamento e delle saracinesche di chiusura delle
19 | valvole di livellamento (Cfr. MV036P-PE-MAD-4351, 1,34%
MVO036P-PE-MAD-4350, MV034P-PE-MAD-4352 e
MV036P-PE-MAD-4353)
Porta lato Laguna - Montaggio deilocali controllo "A” e
20 "8" e delle aree di lavoro in corrispondenza dedli 0.33%
idrogetti (Cfr. MVO36P-PE-MAD-4381 & MV036P-PE- '
MAD-4376)
Porta lato Laguna - Montaggio delle prese acqua di
mare, della struttura stradale, della scala pedonale,
dei riscontri, della zavorra d'acciaio, dei respingenti,
21 | del telaio di frazione e di tutti gli altri componenti sopra | 0,07%
non menzionati ma inclusi nei disegni e nelle specifiche
di PE per la fase che precede la messa in opera della
porta
22,36%
AMBITO 1D ATTIVITA' %
Porta lato Mare - Assemblaggio generale della
29 struttura della Porta, secondo il piano di assemblaggio 2 19%
predisposto dal FORNITORE ed approvato da COMAR !
Assemblaggio Porte e dalla Direzione Lavori .
Porta lato Laguna - Assemblaggio generale della
23 struttura della Porta, secondo il piano di assemblaggio 2 19%
predisposto dal FORNITORE ed approvato da COMAR PR
e dalla Direzione Lavori
4,38%
AMBITO ID ATTIVITA' o
Porta lato Mare - Trattamenti superficiali (sabbiatura,
24 5 . . 4,11%
. . verniciatura e ritocchi) della Porta
Verniciatura . . .
Porta lato Laguna - Trattamenti superficiali (sabbiatfura,
25 ol . . 4,11%
verniciatura e ritocchi) della Porta
8,22%
AMBITO ID ATTIVITA' %
2% Porta lato Mare - Fornitura e Montaggio del sistema di 59
. . protezione catodica ad anodi sacrificali Q.o
Protezione Catodica . . .
Porta lato Laguna - Fornitura e Montaggio del sistema
27| - X 5 g 0,55%
di protezione catodica ad anodi sacrificali
1,10%
AMBITO [1D] ATTIVITA' %

17




Hydrofoot

28

29

Porta lato Mare - Fornitura e Montaggio dei tubi degli
idrogetti completi di tutti gli accessori previsti, come
meglio specificato nei documenti di PE (inclusa
metallizzazione); Fornitura e Posa in opera di sistemi di
adduzione e pressurizzazione acgua per idrogetto
completo di pompe di aspirazione, filtri, pompe di
pressurizzazione, tubazioni, valvolame ed accessori,
come indicato e specificato nei documenti di PE;
Fornitura e Posa in opera di ldrogetti, completi di
piastra di base, tubo di supporto, guarnizioni, tubazioni
flessibili, diaframmi tarati, valvolame ed accessori,
come indicato e specificato nei documenti di PE
Porta lato Laguna - Fornitura e Montaggio dei tubi
degliidrogetti completi di tutti gli accessori previsti,
come meglio specificato nei documenti di PE {inclusa
metallizzazione); Fornitura e Posa in opera di sistemi di
adduzione e pressurizzazione acqua per idrogetto
completo di pompe di aspirazione, filtri, pompe di
pressurizzazione, tubazioni, valvolame ed accessori,
come indicato e specificato nei documenti di PE;
Fornitura e Posa in opera di ldrogetti, completi di
piastra di base, tubo di supporto, guarnizioni, tubazioni
flessibili, diaframmi tarati, valvolame ed accessori,
come indicato e specificato nei documenti di PE

3.02%

3,02%

6,04%

AMBITO

ATTIVITA'

%

Impianti Elettro-
Strumentali
interni alle Porte

30

31

Porta lato Mare - Fornitura e Posa in opera degli
impianti elettrici a BT, composto da: quadri di
distribuzione secondaria MCC e DB, sistema di
conftinuitd UPS e tutto quanto come meglio specificato
nei documenti di PE; Fornitura e Posa in opera delle
vie cavi, catene portacavi e Junction Box interno alla
Porta, composto da: passerelle, soarramenti
antifiamma, catene portacavi attrezzate coni cavi,
accessori e tutto quanto come meglio specificato nei
documenti di PE

Porta lato Laguna - Fornitura e Posa in opera degli
impianti elettrici a BT, composto da: quadri di
distribuzione secondaria MCC e DB, sistema di
continuita UPS e tutto quanto come meglio specificato
nei documenti di PE; Fornitura e Posa in opera delle
vie cavi, catene portacavi e Junction Box interno alla
Porta, composto da: passerelle, sbarramenti
antifiamma, catene portacavi attrezzate con i cavi,
accessori e tutto quanto come meglio specificato nei
documenti di PE
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2,74%




32

33

34

35

Porta lato Mare - Fornitura e Posa in opera dei cavi
elettrici di potenza, controllo e di strumentazione interni
alle Porte, completi di accessori e tutto quanto come
meglio specificato nei documenti di PE; Fornitura e
Posa in opera degliimpianti luce e prese interni alle
Porte, completi di apparecchi illuminanti, cavi,
tubazioni, accessori e tutto quanto come meglio
specificato nei documenti di PE; Fornitura e Posa in
opera degli impianti di FM interni alle Porte, completi di
tubazioni e accessori e futto quanto come meglio
specificato nei documenti di PE; Fornitura e Posa in
opera dellimpianto telefonico interno alle Porte,
completo di telefoni, cavi, accessori e tutto quanto
come meglio specificato nei documenti di PE

Porta lato Laguna - Fornitura e Posa in opera dei cavi
elettrici di potenza, confrollo e di strumentazione interni
alle Porte, completi di accessori e tutto quanto come
meglio specificato nei documenti di PE; Fornitura e
Posa in opera degliimpianti luce e prese interni alle
Porte, completi di apparecchi illuminanti, cavi,
tubazioni, accessori e tutto quanto come meglio
specificato nei documenti di PE; Fornitura e Posa in
opera degli impianti di FM interni alle Porte, completi di
tubazioni e accessori e tutto quanto come meglio
specificato nei documenti di PE; Fornitura e Posa in
opera dellimpianto telefonico interno alle Porte,
completo di telefoni, cavi, accessori e tutto quanto
come meglio specificato nei documenti di PE

Porta lato Mare - Fornitura e Posa in opera dei sistemi
di controllo interni alla Porta (PLC-EA/EB), completi di
accessori e tutto quanto come meglio specificato nei
documenti di PE; Fornitura e Posa in opera della
strumentazione interna alla Porta, completa di
accessori e tutto quanto come meglio specificato nei
documenti di PE

Porta lato Laguna - Fornitura e Posa in opera dei
sistemi di controllo interni alla Porta (PLC-WA/WB),
completi di accessori e tutto quanto come meglio
specificato nei documenti di PE; Fornitura e Posain
opera della strumentazione interna alla Porta,
completa di accessori e tutto quanto come meglio
specificato nei documenti di PE

1,15%

1.15%

1,92%

1,92%

11,62%

AMBITO

ATTIVITA'

7o

Impianto
Oleodinamico

36

Porta lato Mare - Fornitura e Posa in opera dei sistemi
oleoidraulici di movimentazione delle valvole per il
livellamento e delle rampe carrabili, completi di
accessori, come indicato e specificato nei documenti
di PE

19

2,24%




37

Porta lato Laguna - Fornitura e Posa in opera dei
sistemi oleoidrautici di movimentazione delle valvole
per il livellamento e delle rampe carrabili, completi di
accessori, come indicato e specificato nei documenti
di PE

2,24%

4,48%

AMBITO

ID

ATTIVITA'

%

Impianti Aria
Compressa, HVAC e
Dreanaggio

38

39

Porta lato Mare - Fornitura e posa in opera di impianti
di aria compressa, completi di apparecchiature e refi
di distribuzione aria, come indicato e specificato nei
documenti di PE e PC; Fornitura e Posa in opera di
impianti di condizionamento dell'aria, riscaldamento e
ventilazione, completi di apparecchiature, reti
refrigerante e reti di distribuzione aria, come indicato e
specificato nei documenti di PE; Fornitura e Posa in
opera di sistemi di drenaggio serbatoi di zavorramento
completi di apparecchiature, reti di scarico, come
indicato e specificato nei documenti di PE e PC

Porta lato Laguna - Fornitura e posa in opera di
impianti di aria compressa, completi di
apparecchiature e reti di distribuzione aria, come
indicato e specificato nei documenti di PE; Fornitura e
Posa in opera di impianti di condizionamento dell'aria,
riscaldamento e ventilazione, completi di
apparecchiature, refti refrigerante e reti di distribuzione
aria, come indicato e specificato nei documenti di PE;
Fornitura e Posa in opera di sistemi di drenaggio

serbatoi di zavorramento completi di apparecchiature,

reti di scarico, come indicato e specificato nei
documenti di PE

0.65%

0.65%

1,30%

AMBITO

ATTIVITA'

Yo

Prove

40

41

Porta lato Mare - Prove funzionali di tutti gli impianti e
attrezzature interni alle Porte, presso il cantiere di
costruzione e autorizzazione al trasporto

Porta lato Laguna - Prove funzionali di tutti gli impianti
e attrezzature interni alle Porte, presso il cantiere di
costruzione e autorizzazione al tfrasporto

2,00%

2,00%

4,00%

AMBITO

ID

ATTIVITA'

Yo

Consegna -
Acceftazione
Provvisoria

42

43

Porta lato Mare - Consegna Porta presso la conca di
Malamocco - Accettazione Provvisoria

Porta lato Laguna- Consegna Porta presso la conca di
Malamocco - Accettazione Provvisoria

2,00%

2,00%

4,00%

AMBITO

ATTIVITA!

7o

Documentazione

44

Consegna di tutta la documentazione a corredo del
Progetto a carico del FORNITORE

2,00%

20

2,00% |




AMBITO 1D ATTIVITA' 7o

Accettazione 45 Prove di funzionamento e collaudo funzionale - 500%

Definitiva Accettazione Definitiva
5,00%

TOTALE 1’00.00%]

99 La contabilitd della FORNITURA sard redatta previa verifica in confraddittorio
dell'avanzamento delle attivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato
Avanzamento Fornitura) frimestrale numerato progressivamente.

9.3 1| S.AF sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando alle

attivita di avanzamento fisico della FORNITURA sino a quella data completate al 100%, i

valori economici indicati al precedente punto 9.1 .

Il S.A.F. sara portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di

approvazione, che sard apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla

data diriferimento del S.A.F. medesimo.

9 4 La redazione della contabilit non equivale ad accetfazione, nemmeno provvisoria, di

quanto oggetto della FORNITURA.

9.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro 15

gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comungue nel

rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.F. diriferimento;

-il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [¢];

- I'espressa menzione che il credito non & cedibile ai sensi dell' Articolo 30 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrd essere inviata per posfa a: [¢] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrda presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza € regolaritd refributiva,
contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare iI Documento Unico di
Regolaritd Contributiva, rilasciato dagli ent interessati in ltalia o all’estero.

In difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di

interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard

posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltd del COMMITTENTE di sostituirsi il

FORNITORE nell’adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,

del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega
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conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

9.6 Il COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivita di cui
al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.

9.7 | COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle
prestazioni eseguite entro 60 giomi fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del
FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonché di
copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto i| COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd alla effettiva erogazione
in favore del FORNITORE dei corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente
all'avvenuta ricezione del relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo
restando il diritto del FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di
cui al presente comma il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi
dell'eccezione di cui art. 1460 c.c..

9.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una trattenuta pari allo 0,5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e
previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di
Regolaritd Confributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

9.9 Il FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione della
FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza
dei pagamenti o sull'entita dei medesimi, fatta salva la facoltd del medesimo di far valere
le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 32.

9.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facolta di cui allart.
1460 del codice civile.

9.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente dli
interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,
quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di
lavori pubblici per i successivi giormi, da intendersi comungque comprensivi del maggior
danno di cui all'art. 1224c.c.

9.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario

sul conto corrente bancario all'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
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firma del suo Legale Rappresentante, restando iI COMMITTENTE esonerafo da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati come anzidetto.

9.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione & fatta i fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

9.14 || FORNITORE assume I'obbligo di fracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.
136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrd essere eseguito dal COMMITTENTE sul contfo
corrente  bancario o postale intestato O

OrESSO.cvneeneneniininaninas di......  TUTTRPR avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) D518020000500D1.
La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto confo é&/sono ... Codice
Fiscale........

Articolo 10

(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)

10.1 La FORNITURA dovrd essere resa presso i CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. OP4570-AP0009-G001-00, eventuaimente
rimodulato secondo I'offerta.
10.2 Il FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni
dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, dovra presentare al COMMITTENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'altro, I'individuazione delle tempistiche relative:
- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- ai piani e programmi di approvvigionamento materiali;
- ai piani e programmi di produzione in officina;
- ai piani e programmi della prove prima della consegna;
- i piani e programmi di spedizione in CANTIERE;
il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.
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I COMMITTENTE, entro 20 giomi dalla sua presentazione, dovrd approvare o respingere il
menzionato programma.

In tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.

10.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituira
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 38 con ogni conseguenza ivi esposta.

Articolo 11
(Obblighi eventualmente assunti dal FORNITORE in sede di gara)
11.1 1| FORNITORE, conformemente a guanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, si
obbliga ad adempiere a quanto eventualmente offerto riguardo agli elementi tecnici di
seguito richiamati e posti a base della valutazione dell' offerta tecnica in sede di gara.
In particolare si obbliga a:

- garantire quanto indicato dal "Piano di qualitad” della commessa, con specifico
riferimento a quanto previsto per la Fase di Gestione e per la Fase Produttiva
(elemento T.1 e, rispettivamente, Subelemento T.1.a) e T.1.b) del disciplinare di
Gara);

- presentare, contestuaimente alla sotftoscrizone del presente  CONTRATTO, la
garanzia inerente la verniciatura a protezione della corrosione (arrugginimento)
della FORNITURA, per un periodo superiore al periodo minimo previsto di 5 anni, cosi
come offerto in sede di gara (elemento T.2);

- garantire il rispetto della riduzione, eventualmente offerta, rispetto ai tempi di
consegna previsti dal CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA posto a base di gara
(elemento T.3).

Articolo 12

(Variazioni Contrattuali)

12.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al

progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE

possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo

riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.

Il FORNITORE deve sviluppare i dettagli costruttivi e la definizione di tutte le strutture e di tutti gli

impianti di bordo (apparecchiature, alimentazione, idrogetti, idraulico, oleodinamico, confrollo,
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automazione, ecc.) sulla base delle metodologie costruttive e dei componenti
(apparecchiature, strumentazioni, package, ecc.) selezionati per la realizzazione; i relativi oneri
sono da infendersi ricompresi nel prezzo “a corpo”.
Articolo 13
(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)
13.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

I. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all'offerta presentata;

[l. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla readlizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le
PART! - ogni alea connessa ad errori, vizie mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI
e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili
riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che,
secondo il FORNITORE, rendano piu difficile e/o piv onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli
obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

IV. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di
personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

V. diessere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnhandosi con
cid ad operare costantemente nelllambito delle stesse e della vigente normativa in
materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
un'iregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE
avrd la facolta dirisolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 38;

VI. di avere la disponibilitd dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano
d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del
CONTRATTO;
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VIl  di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare futte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;

VIIl. di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi richiamato;

IX. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di futte le circostanze
generdli, particolari, locali e di trasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE
conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comungue, influire sull'esecuzione
delle prestazioni affidate;

X. diessere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di[+] aln® []
INPS Sededi []aln®[].

Aricolo 14
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE futti gli oneri, costi, prestazioni ed attivitd relativi

all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtu delle previsioni

contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in
relazione anche allo scopo e funzionalitd dell’opera cui la FORNITURA & destinata, con le
sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivitd si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente

remunerafi dal corispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che cid

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a) lo sviluppo dell'ingegneria di costruzione e di dettaglio delle carpenterie delle porte,
degli impianti meccanici, elettrici, oleodinamici, di sollevamento idrostatico “hydro-
foot", telefonico ed interfonico, di controllo e automazione, cablaggi. dettagliato
come richiesto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, con le eventuali integrazioni richieste
dal DIRETTORE LAVORI e/o dal COMMITTENTE e collegato con il Piano Controllo Qualita
alle cui fasi di verifica quali Controlli Non Distruttivi e/o Collaudi, efc. il COMMITTENTE, il
DIRETTORE LAVORI si riservano la facoltd di presenziare. E' obbligo del FORNITORE

recepire nella progettazione costruttiva le indicazioni che saranno fornite dal
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b)

d)

f)

9)

h)

DIRETTORE LAVORI, senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia ragione
o titolo;

la redazione dei disegni finali “as-built" come meglio specificati nei DOCUMENTI
CONTRATTUALI e nel successivo comma s);

la fornitura di tutti i componenti, aventi le forme, dimensioni e lavorazioni prescritte,
necessari per la costruzione delle porte e degli impianti in esse installati secondo
CONTRATTO. Con riferimento alla componentistica degli impianti elettrostrumentali e di
supervisione le apparecchiature, la strumentazione in campo, ecc. dovranno
consentire una agevole integrazione con il sistema di supervisione e controllo
dell'intera conca.

provvedere all'espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte le prove cui la
FORNITURA dovrd essere sottoposta prima della consegna, previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO
e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La fornitura di futti i
materiali di consumo, olii, grassi, energia forza motrice e illuminazione, attrezzature di
prova, allestimenti per le prove, pesi, ricambi di pre-commissioning e commissioning, la
manodopera ed il personale di assistenza tecnica necessaria per i test, prove e collaudi
preventivi e finali di accettazione;

fornire le parti di ricambio necessarie per Commissioning e start-up;

garantire la FORNITURA dotata di tutte le certificazioni previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO;
consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all'Articolo 19,
abbiano accesso, in gqualunque momento, durante l'atfivita lavorativa, ai locali, spaz,
officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a
carico del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per I'espletamento di lavorazioni,
analisi, prove etc.;

eseguire, presso lo Stabimento di Produzione e/o Istifuti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte
le occorrenti prove, andlisi e saggi — richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potfranno essere in ogni tempo
ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e
controlli di qualsiasi natura che it DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda

effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del
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k)

m)

n)

o)

CONTRATTO, incluse le prove, le analisi e i saggi imposti dai documenti confrattuali,
dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO per verificare I'avvenuta soluzione di non conformitd precedentemente
rievate;

fornire rapporti mensili sullavanzamento delle prestazioni oggetto di affidamento con il
CONTIRATTO;

assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attivitd in modo fale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

provvedere allesecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente
incaricati dellesecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; || FORNITORE, pertanto,
terrdt indenne it COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;

mettere a disposizione del COMMITTENTE, presso lo Stabilimento di Produzione del
FORNITORE, uffici dotati di computers, collegamento telefonico e connessione ad
internet per un minimo di cinque persone come meglio specificato nel doc. OP4570-
|IZ0009-S001-01 - SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;

istruire, preparare ed addestrare il personale designato dal COMMITIENTE alla
conduzione delle porte, sulle apparecchiature, impianti e sistemi installati a bordo e
sulle operazioni per I'approntamento e conduzione e lo svolgimento delle operazionia
cui le porte sono destinate;

durante tutte le fasi del trasferimento delle porte al CANTIERE, consentire la presenza
continua del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o di un suo incaricato, attrezzando
all'uopo quanto necessario;

tutti gli oneri per i calcoli di stabilitd nautica al galleggiamento delle porte, secondo le
specifiche modalitad  di trasporto che si intendono adottare previste dalla
DOCUMENTAZIONE TECNICA di gara (galleggiomento orizzontfale o verticale), e la
progettazione del volume/volumi addizionale/i provvisorio/i ed i dettagli costruttivi
necessari per tutelare il frasporto di trasferimento al CANTIERE nelle modalita, a scelta
del FORNITORE, in posizione verticale od in posizione orizzontale e gli onorari richiesti
dagli Enti competenti per le autorizzazioni alla navigabilita. Infatti, le modalita
dell'effettivo trasporto potranno differire da quelle ipotizzate nel Progetto Esecutivo,

sicché le indicazioni riportate in esso sono piu prescritfive della prestazione che
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P)

o)

)

progettuali in senso stretto. E' inoltre a carico del FORNITORE la progettazione delle
strutture accessorie dedicate al traino dei rimorchiatori per il trasferimento al CANTIERE;
gli oneri di asporto, qualora richiesti dal COMMITIENTE, dedli attacchi ausiliari utilizzafi
per il tfraino e durante I'ormeggio delle porte quali a solo titolo indicativo: attacchi
rimorchio, golfari, bitte, cassoni di spinta e quant'altro reso necessario alla
movimentazione d'altura e portuale e le zone d'intervento ripristinate prima della
messa in opera delle porte;

la fornitura ed instaliazione sugli scafi delle porte delle strutture accessorie richieste per
le operazioni di trasporto, sollevamento e installazione nei rispettivi alloggiamenti nella
conca e richiamati nel doc. El. MV036P-PE-MAR-4004-C1. Le strutture accessorie
relative al sollevamento ed installazione delle porte saranno progettati dal FORNITORE
sulla base dei dati forniti dal COMMITTENTE al momento della redazione dei costruttivi
di officina. Il FORNITORE dovrd comunicare al COMMITTENTE, con aimeno 60 gg di
anticipo rispetto alla data di consegna per approvazione dei disegni costruttivi di
officing, le modalitd di consegna delle porte se in assetto orizzontale o in assetto
verticale ovvero poste su natante;

per evitare l'ostruzione da faouling delle valvole servocomandate e delle tubazioni, le
casse di compensazione e di zavorra saranno riempite con una soluzione di ipoclorito
prima di essere portate all'alloggiamento porte. Una concentrazione residua di 5- 10
ppm, 24 ore dopo il iempimento dei serbatoi, & sufficiente per impedire lo sviluppo di
tale genere di problemi (al quale il trasporto della porta & particolarmente sensibile);

la redazione della documentazione di cui alla Specifica Tecnica di Fornitura e nel
Capitolato Speciale con partiocolare rigurdo per la procedura di consegna dell'as-
built della FORNITURA che dovrd svolgersi considerando che lo standard di riferimento
dei disegni as-built, in termini di contenuti e di rappresentazione, & quello del progetto
esecutivo. || FORNITORE predisporra’, a partire dall’elenco elaborati del progetto
esecutivo, un elenco preliminare di disegni costruttivi da includere nel dossier as-built
che verra softoposto al COMMITTENTE e al DIRETTORE LAVORI per preventiva
approvazione; tale elenco potrd essere integrato da elaborati aggiuntivi a
completamento o miglior definizione della rappresentazione di quanto costruito.
Faranno parte del dossier as-built anche le tavole di progetto esecutivo riportanti
lavorazioni, opere e manufatti che non hanno subito variazioni durante la costruzione.
Saranno infine inserite nell’as-built anche le tavole con le principali caratteristiche dei

materiali impiegati. In ogni caso il disegno as-built dovra riportare i necessari riferimenti
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f)

alle corrispondenti tavole del progetto esecutivo. Le eventuali modifiche di particolari
dei disegni esecutivi saranno evidenziate in tutte le tavole as-built in cui il particolare
risulti rappresentato. A seconda della tipologia delle lavorazioni oggetto del
CONTRATTO, il COMMITTENTE e la DIREZIONE LAVORI potranno richiedere delle tavole
specifiche.
Riguardo al supporto, i disegni dovranno essere prodotti su carta, in formato A3 e AQ, e
su file in formato .pdf e .dwg. In particolare dovranno essere predisposte:
- n. 5 copie cartacee in formato A3, di cui:
-n. 3in originale
-n. 2 copie;
-n. 2 copie in AQ;
-n. 2 copie in formato .dwg;
- n. 2 copie in formato .pdf
Tutti i disegni as-built dovranno essere firmati dal FORNITORE e approvati dal
COMMITTENTE e dal DIRETTORE LAVORI.
la consegna delle porte avverd successivamente all’ormeggio alla banchina del
CANTIERE, con spese di trasporto a carico esclusivo del FORNITORE;
sono a carico del FORNITORE le spese di:

fardaggio e derizzaggio del carico (eventuale);

assicurazione della FORNITURA fino alla consegna:

- tasse di esportazione (eventuale);

oneri di sdoganamento;
tasse portudli e servizi di accesso al Porto e/o laguna;
Marine Security;
spese di agenzia, e quant'altro la normatfiva europea, nazionale, locale
imponessero come condizione alla libera fruizione e navigabilita dei beni prodotti
e/o forniti;
la merce viaggia a rischio del FORNITORE con I'applicazione delle Norme diriferimento
INCOTERMS 2010 “DAT" (Clausola di riferimento Delivered At Terminal);
tufti gli adaftamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini
dell’accettazione definitiva;
tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo
prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine,

alla normativa RINA ove prevista, provvisti di marchiatura e certificazione CE,
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y)

Z)

aaq)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

99)

certificato di origine e cerfificazione RINA;

l'instaurazione di un sistema organizzato di raccolta e codifica di tutta la
documentazione relativa alla  fabbricazione della  FORNITURA  approvato
preventivamente dal COMMITTENTE e DIREZIONE LAVORI tale da permettere di
identificare agevolmente il tipo di documento, la disciplina, il componente o sistema
di cui trattasi;

la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA
completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel Capitolato
Speciale;

il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE forito, per il
periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato
dall'Art. 6 — e I'Accettazione Definitiva di cui all’Art. 8, &€ sempre garante della
FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero
necessari, salvo i casi di forza maggiore o per fatti indipendenti dal FORNITORE;

Il rilascio da parte del FORNITOIRE delle garanzie tecniche - fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 26.

la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 21
nei termini ivi specificati;

gli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature
richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE dei LAVORI e/o Ispettori
RINA;

I'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;

I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al
pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

gli oneri relativi alle verifiche dell'lstituto Italiano di Saldatura o altro Ente equivalente,
alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle cerfificazioni di
qualitdy/conformitd dei materiali fomiti, qualificazione saldatori e procedimenti
saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte
le attivita relative ai controlli di qualitd di quanto oggetto di fornitura secondo le
prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE
LAVORI e/o dal COMMITTENTE;
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hh) documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA, per tutte le fasi di

ii)

kk)

I

mm)

realizzazione;
I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle
verifiche e prove con personadle, strumentazione e materiali;
i ritocchi alla verniciatura presso il CANTIERE di consegna, prima della redazione del
verbale di accettazione provvisoriq;
la completa pulizia industriale da ogni deposito, incrostazione o altro materiale e
sporcizia presente nelle porte prima della consegna;
la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO si ritiene
necessaria tale procedura;

i collaudi di fabbrica di tutti i componenti come previsto dal Piano
Controllo di Qualita del FORNITORE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.

Articolo 15
(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE, olire agli onere di cui al precedente articolo 9, solo ed

esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a)
b)

C)

d)

f)

Installazione delle porte neirispettivi alloggiamenti nella conca;

Installazione dei telai di frascinamento delle porte con assistenza tecnica del
FORNITORE;

Installazione delle piattaforme stradali relativamente agli accessi - collegamenti
terra/porta posti tra 'entrata dell'alloggiomento porta e nella sede opposta con
assistenza tecnica del FORNITORE;

Fornitura ed installazione con relativi supporti, guide di scorrimento verticali ed
orizzontali ancorate alle compagini murarie degli alloggiamenti delle porte nella
conca, entro i limiti di batteria delle interfaccie come indicato nella SPECIFICA TECNICA
DI FORNITURA doc. OP4570-1Z0009-S001-01 ;

Fornitura ed instailazione degli impianti di terra produzione aria compressa, elettrici,
strumentali e telefonici entro i limiti di batteria delle interfaccie come indicato nella
SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA doc. OP4570-120009-S001-01 ;

vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per confo del
COMMITTENTE a presenziare alle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui

all'art. 19 inviato presso il FORNITORE, senza che cid esoneri il FORNITORE stesso dalla
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responsabilita di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;

g) Prove presso Laboratori Ufficiali su campioni di materiali prelevati in contraddittorio
dalle forniture per verificare la corrispondenza dei dati esposti nei certificati consegnati
dal FORNITORE.

Arlicolo 16
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

16.1 1| FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di

ogni altra disposizione in vigore o che potrd intervenire nel corso dell'esecuzione del

CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

16.2 | FORNITORE & tenuto altresi ad attuare nei confronfi dei lavoratori dipendenti,

occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

16.3 1| FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la

produzione al COMMITIENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONTRATTO, della

documentazione prescritta dal comma é e dal comma 6 bis dellart. 118 del Decreto

Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dell'inizio della esecuzione delle prestazioni e

successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal

COMMITTENTE.

16.4 Qualora i COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,

abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua

responsabilitd solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subFORNITORE, il COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualungue altro credito a qualungue fitolo spettante al

FORNITORE.

Articolo 17
(DIREZIONE LAVORI)

17.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITTENTE e

da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere

di regolazione delle maree, da eseguirsi alle fre bocche di porto da parte del Consorzio

Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto la FORNITURA e

destinata ad essere impiegata nell'ambito della realizzazione sistema MOSE.
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18.2 1| FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del
COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attivitd di controllo che a questa competono
sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il
tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per l'effettuazione
dei controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi € delle prove di cui agli Articoli 6,
7e8.
Aricolo 18

(Rappresentanti delle PARTI)
18.1 | COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 20 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto.
18.2 || RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd i COMMITIENTE per tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivita di competenza del FORNITORE e procederd alla verifica
e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.
18.3 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo
specifica delega, non rappresentano invece |l COMMITTENTE ai fini della modifica anche
minima delle prestazioni e, piu in generale, del contenuto del CONTRATTO.
18.4 |L FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a
consegnare loro, con congruo anticipo, futti i documenti esplicativi relativi all’esecuzione
delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detfi
documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.
185 Per effettuare le ativita di verifica e controllo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero
accesso ai luoghi dove si svolgeranno le afttivita di pertinenza del FORNITORE ai fini della
verifica e del controllo dell’esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opportuni per 1o svolgimento del proprio compito.
18.6 || EORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE it Sig. [+] munito dei necessari
poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al
COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.
Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avra cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno

eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivitd di perfinenza in
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genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con |l

COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovrd assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di futti
coloro che comunque operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTO e, piU in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per
I'espletamento delle attivitd, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia’;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 19
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)

19.1 Nel corso del CONTRATTO, il COMMITTENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL

CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da

questi, hanno facoltd di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e

verifiche in ordine allo svolgimento del CONIRATTO e di richiedere e confrollare la

rispondenza della FORNITURA a guanto previsto contrattualmente, sia nel corso della
produzione che all'atto della consegna.

19.2 || RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori

appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre il veto allimpiego di

materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di quaiitd in fabbrica non

risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

19.3 1| FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del

COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei

loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si

impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.

Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, it FORNITORE & obbligato a tenere

sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente

autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal

COMMITTENTE per effetfuare i predetti controlli e verifiche.
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19.4 | controlli e le verifiche eseguite dal COMMITIENTE nel corso della FORNITURA non
escludono la responsabilita del FORNITORE per vizi, difetti e difformitd di essa.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Articolo 20

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
20.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuali incaricati. Resta fermo comunque I'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
20.2 1l FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO I'eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ovvero della
DIREZIONE LAVORI o comunque ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventudli
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare
verifiche e controlli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della
sussistenza di ordini /0 disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, i| COMMITTENTE
chiarird quali, tra quelle impartite, dovrd essere osservata dal FORNITORE.
20.3 Quailora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITIENTE siano state tecnicamente errate
e dalla loro oftemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE & esente da
responsabilitd per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con {uso della perizia e
diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE € esente da responsabilita
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.
20.4 1| FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere d suo carico
dovra proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine scritto. || mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all'ordine in contrasto con le
disposizioni € gli obblighi del CONTRATTO.

20.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
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permane comunqgue in capo al FORNITORE lonere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 35.
20.6 I DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facolta di rifiutare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualitd richiesta, nonche la sostituzione ed
il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti o comungue non conformi a quantfo prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALL.
20.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimenfo di
alcuna parte della FORNITURA, potra applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Articolo 32.
20.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltd di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 32 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non puo - per
nessun motivo - disattendere o ritardare I'adempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.
20.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualitd migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTIO o eseguisse
lavorazioni piu onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, cid non dli
dard diritto ad alcun aumento del corrispettivo.
20.10 Resta ferma la facoltd di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove
questi  presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella
documentazione tecnica.
In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detfrazioni.
20.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia
denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE
LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sard apportata in corrispondenza alle
corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.
Articolo 21

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)

21.1 Il FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE

per approvazione la documentazione indicata nella Specifica Tecnica di Fornifura doc
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OP4570-120009-S001-01 entro i termini ivi specificati.
21.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederd, per
ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all’applicazione di una penale pari ad
Euro 400,00 (quattrocento/00). Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non
esclude il diritto per i COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito
per il ritardo occorso.

Aricolo 22

(Requisiti di qualita)

22.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Qualitdl, in conformitd a quanto indicato nefle norme serie UNI EN 15O
9001/2000 UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE ¢ tenuto ad effettuare sulla
FORNITURA i controlli di qualita indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano
Controllo Qualitd approvato.
222 || sistema di Assicurazione della Qualitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile I'applicazione di procedure e azioni che consentano |a
rinfracciabilitd “a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi
realizzative.
29 .3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di quallita del prodotto negli atti di gara.

Articolo 23

(Qualitd e provenienza dei materiali)

23.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
nell’esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo fenuto a controllare che
la totalita di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
| FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualitd dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche
prescritte.
23.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potra pretendere dal FORNITORE
medesimo |I'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. Il FORNITORE & tenuto in
tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e assumere a proprio carico ogni

relativo onere ivi incluso quello correlato all’esecuzione di prove da parte degli Isitituti
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autorizzati.
23.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche
sperimentali, richieste dal DIRETTORE LAVORI.
In nessun caso I'attivitd di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
23.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di
materiale perché ritenuta non corispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrd sostituirla con altra che risponda ai requsiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell’ipotesi di
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI e cio anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.

Articolo 24

(Spedizione e Trasporto)

24.1 Non appena le porte saranno pronte per la spedizione ed il FORNITORE avra oftenuto
dalle Autoritd Marittime le autorizzazioni, ove necessarie in relazione alla prescelta modalita
di trasporto di cui alla DOCUMENTAZIONE TECNICA , il FORNITORE dovra contattare il
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il quale disporrd per il ricevimento delle porte
presso il CANTIERE.
24.2 || FORNITORE deve curare sotto la sua esclusiva responsabilitd, I'approntamento al
trasporto, il trasporto a bordo di idoneo nave/pontone, o in configurazione di libero
galleggiamento presso il CANTIERE del COMMITTENTE delle porte.
243 || FORNITORE dovrd fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del
trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui sono sottoposte le
porte durante tutte le fasi del trasporto.
24.4 Ciascuna porta consegnata dovrd essere corredata da documento di frasporto
(D.d.T.) con destinatario il COMMITTENTE (nella cui causale dovrd essere precisato che
trattasi di “vendita") e dai cerfificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Arlicolo 25

(Penali da ritardata consegna)

25.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna di ciascuna porta indicati nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, eventualmente rimodulato in sede di offerta, verrd
applicata una penale pari allo 0,2% (zerovirgoladuepercento) del prezzo “a corpo” di

ciascuna porta come definito al precedente Art. 4.
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Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale, sard
facoltd del COMMITTENTE risolvere iI CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell’Arficolo
38.

L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere risconfrata in  contraddittorio  con il  DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerd formale verbale.

25.2 I FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non esclude il diritto del
COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.

A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante I'applicazione della penale, saranno connessi e conseguenti ai rifardi nella
redlizzazione delle opere per l'esecuzione delle quali le porte sono acquistate dal
COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle tre
bocche di porto (Sistema MOSE).

25.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con guanto dovuto al
FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.

In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni,
decorso inutimente il quale | COMMITTENTE avrd facolta di risolvere il CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.

Articolo 26
(Responsabilitd e garanzie del FORNITORE)
26.1 || FORNITORE assume la completa responsabilita, ad ogni effetto di legge,

dell'esecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati, sia direttamente
che indirettamente, e di qualsiasi attivitd posta in essere in dipendenza del CONIRATTO. La
presenza ed i confroli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilita
del FORNITORE.

26.2 1| FORNITORE & responsabile in ordine alla realizzazione della FORNITURA ed alla
rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd a regolament,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta,
comunqgue, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette

condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
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manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione

definitiva della FORNITURA.

26.3 Il FORNITORE assume alfresi piena e integrale responsabilita per la garanzia di cui agli

artt. 1490 e seguenti del codice civile.

26.4 1l FORNITORE dovra garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di

costruzione per il periodo intercorrente risultante dai VERBALI di ACCETTAZIONE

PROVVISORIA di cui all'art. 6 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 8.

26.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, i COMMITTIENTE decade dal diritto della

garanzia, se non denuncia i vizi al FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si

prescrive:

- decorsi 36 mesi dalla data di accettazione definitva della FORNITURA per vizi di materiali
e/o difetti di costruzione

- decorsi 60 mesi dalla data di accettazione definitva della FORNITURA cosi come
eventualmente prorogato in sede di offerta sulla durata della verniciatura antiruggine. La
garanzia dovrd assicurare |'assenza di ruggine su tutte le superfici trattate.

Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 27, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in

favore del COMMITTIENTE, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del CONITRATTO,

impegno a prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa  supportate,

rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure

fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107

del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivitad di rilascio di

garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. con decorrenza

dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del

valore del contfratto, che garantrisca:

- L' assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione della FORNITURA, per il
periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva della
FORNITURA;

- La durtata della verniciatura antiruggine per il periodo di 60 mesi decorrenti
dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA;

Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovrd comunqgue prevedere:
- operativit entro 15 giomi a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;
- finuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957

comma 2 c.c..

La fidejussione o la polizza assicurativa fornita dovra prevedere quale beneficiario il
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COMMITTENTE.
Quanto sopra dovrd essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione,
dell'lstituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.
26.6 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE alleventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia it FORNITORE sard tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comunque non rispondenti ai requisiti richiesti. I FORNITORE dovrd garantire quanto
sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di trentasei mesi, cosi come eventualmente
prorogato in sede di offerta.
26.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dara diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.
26.8 Con riferimento ai vizi, alle difformitd ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione
provvisoria e prima dellaccettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sard
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformitd o il grave difetto
derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Articolo 27

(Cauzione)
27.1 La cauzione definitiva nella misura del [+] % (determinata ai sensi del comma 1 dell’ Art.
113 e dell’art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ssmm.e ii. dell'importo
confrattuale, pari, quindi, ad € [+] & stata prestata dal FORNITORE mediante [¢].
27.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la
sottoscrizione del CONTRATTO.
27.3 Uimporto della CAUZIONE dovrd essere successivamente adeguato in rapporto
all'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.
27.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in
CONTRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

a) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
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finale;

b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni
in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all' Articolo 38.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilitt di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere
da qualsiasi responsabilit che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per
la FORNITURA;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non Conformita rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare
nei confronti del FORNITORE.

27.5 Il FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto delia CAUZIONE di cui il COMMITTENTE

si sia avvalso, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal

ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

La mancata infegrazione della CAUZIONE comporterd la facoltd del COMMITTIENTE di

dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in alfernativa, la

facoltdr del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso I'importo
trattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del

CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il

FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso

dovesse subire per |'esecuzione in proprio o framite terzi delle prestazioni oggetto di

affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.

27.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di

richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.

27.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modalitd di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo

n.163/06 e ss.mm.i., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili al

precedente art. 9.1 ed il residuo all’emissione del Verbale di cui all'art. 8.

In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il

venir meno delle responsabilitd del FORNITORE ai sensi di legge e di CONIRATIO per
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eventuali vizi e difetti della FORNITURA.
Articolo 28

{Danni a terzi)
28.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , alllambiente, alle persone ed alle cose e a tutti
i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
28.2 Il FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante |'esecuzione della
FORNITURA; il FORNITORE terrd, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo pit ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili all'attivita del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di giudizio.
28.3 || FORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le
precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunque necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.
28.4 | COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell’operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
28.5 Il FORNITORE, nel caso di responsabilitd ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire I danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
28.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il
COMMITTENTE, iI FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne |l
COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
28.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovrd
provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde

evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. || FORNITORE, qualora, per qualsiasi
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motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorché evocato in causa , si impegna ad
accettare come senzaltro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese
dilite.
Articolo 29
(Subcontratti)

29.1 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a
terzi, attraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITIENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
29.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
29.3 || FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITIENTE, potra
affidare in subcontratto a terzi I'esecuzione di parte della FORNITURA, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall’art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mmii., ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell’efficacia fino all'ottenimento

dell' autorizzazione del COMMITTENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca
dell’autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al subFORNITORE;
29 4 L'autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITIENTE, che & estraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione dedli
interventi subaffidati. I FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
tenere integraimente indenne iI COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualimente
avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.
29.5 Se, in qualsiasi momento, durante 'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i

presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE
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accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti,
I'autorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sara
tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del
presente articolo o comunque a procedere dlla risoluzione dei subcontratti, ferma restando
la totale estraneitd del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizz, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.

29.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costfituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cui in appresso, il FORNITORE dovrd produrre quanto segue:

a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita ai soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 in vigore, intestata al subFORNITORE e rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee;

d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di CONTRATTO anche il trasporfo delle porte al CANTIERE
e quindi il suo subaffidamento & soggetto alle disposizioni del presente articolo.
La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell' Articolo 38 e comungue comporta per il FORNITORE
l'onere di tenere indenne iI COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atti
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
il FORNITORE d& atto e prende atto che I'autorizzazione al subaffidamento sard rilasciata
dal Consorzio Venezia Nuova.

Articolo 30

(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
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Divieto di cessione del Credito)
30.1 £ fatto divieto al FORNITORE, a pena dirisoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.
30.2 1l FORNITORE non potrd stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
della FORNITURA. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTIO ai sensi dell'Articolo 38 e
legittimera i COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti
importi dalle somme a qualunqgue titolo dovute al FORNITORE medesimo.
30.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre tutte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.
Articolo 31
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)
31.1 E'in facolta del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 490/1994 e ssmm.ii., e dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della
idoneitd del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse
lettera f).
31.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della
suddetta idoneitd, i| CONTRATTO si intendera risolto ai sensi dell’art. 38 lett. a) del presente
CONTRATTO.
31.3 In ogni caso il FORNITORE sard tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta la
documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, e dal D.P.R. n.
252/1998.
31.4 || FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva

comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
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Articolo 32
(Riserve del FORNITORE)
32.1 Il FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della
richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri
per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gl
opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facoltd di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi.
32.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalita diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed I FORNITORE
decadrd dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
32.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né& costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Aricolo 33
(Risoluzione delle controversie - Foro competente)
33.1 Nessuna procedura contenziosa potra essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all' Articolo 32.
33.2 In ogni caso, ai sensi deli’articolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non pofranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve.
33.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validitd ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 34

(Normativa di riferimento)
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34.1 Il CONTRATTO ¢ disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in atfuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenii in quanto applicabili al
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.
Articolo 35
(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)
35.1 Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilitd, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolaments,
le norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
prescrizione possa comungue interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.
Articolo 36
(Legge applicabile - Lingua ufficiale)
36.1 Al CONTRATTO e applicabile esclusivamente la legge italiana; per tutta la
documentazione che dovrd essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli
incontri e nel corso delle riunioni, dovrd essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
Articolo 37
(Recesso del COMMITTENTE)
37.1 I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di addurre alcuna
motivazione, ha la facoltd di recedere dal CONTRATTO in qualungue tempo e qualunque
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggefto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giomo successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale it COMMITTENTE comunica la volontd di
recedere dal CONTRATTO.
37.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:
a) i pagamento della FORNITURA consegnati e provvisoriamente accettati o
accettabili al momento del recesso;
b) il pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotta alla data del recesso e
non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura di redigere a tal fine, a

condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
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accettata dal COMMITTENTE, mediante apposito verbale di accettazione del

Direttore Lavori.

Al FORNITORE verrdr alfresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto

limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.

Articolo 38
(Risoluzione del CONTRATTO)

38.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, I COMMITTIENTE ha facolta di dichiarare risolto di
diritto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi

seguenti

a)

o)

c)

d)

e)

f)

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 D.P.R. n.252/98.

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento
(Articolo 29), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito (Articolo 30) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 16).
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e contraftuali sul frattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO.
quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell’ Articolo 25 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle
prove eseguite sulla FORNITURA;

2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dellaggiudicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
iregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

4, il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano

inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
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COMMITTENTE.

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piU elevate
regole dell'arte.

h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali,
normative ed alle buone regole dell'arte.

i) nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
indicali e secondo gquanto previsto all’art. 26;

i) qguando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001.

k) inogni altro caso previsto dal CONTRATTO.

38.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuadle acquisizione delle informazioni utili da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvedera a contestare al FORNITORE gli addebiti e
potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.

38.3 | FORNITORE dovra comungue fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITIENTE potra disporre
la risoluzione del CONTRATTO. II| COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare l'inadempimento.

38.4 || CONTRATTO sard automaticamente risolto per l'ipotesi di fallimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la softoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
morte del titolare, se ditta individuale.

38.5 Il CONTRATTO dovra considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societd Poste Italiane spa.

38.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al
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precedente punfo 38.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:
a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;
b) al pagamento della FORNITURA eventualmente gia prodotti alla data del recesso e

non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione

che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura diredigere a tal fine, a

condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal

COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del Direttore Lavori.
38.7 La risoluzione di diritto potrd essere comunque disposta dal COMMITTENTE ove |l
DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, sscondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per
I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.
38.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, it COMMITTENTE applicherd ail
FORNITORE una penale pari al 10% del'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno,
mediante la trattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della
risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante |'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Articolo 39
(Esecuzione in danno)
39.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le modalitd ed entro i termini contratfualmente previsti, il
COMMITTENTE potrd), direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
39.2 Per la rifusione dei cosfi sostenuti, it COMMITIENTE avrd facoltd di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
della CAUZIONE.
Articolo 40
(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)

40.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo iI COMMITIENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed alfre opere
dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati
nellesecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
40.2 || COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i fitolari dei brevetti ed
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alle eventudli controversie fra di loro.
Articolo 41
(Domicilio delle PARTI)
41.1 |l domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potrda
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
41.2 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE & [¢] .
Articolo 42
(Obbilighi di riservatezza e privacy)
42.1 1l FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti allesecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITIENTE nonche
le relative procedure di accesso.
422 Lobbligo di segretezza sard per il FORNITORE vincolante per tutta la durata
dellesecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali il FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
42.3 Il FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITIENTE per l'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
42.4 E fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrd compiuto.
45.5 || FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi
diriservatezza e a rispondermne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.
42.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITIENTE o comunque
attinenti la FORNITURA senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE

stesso, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo,
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tranne che per le necessitd derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
42.7 E' in facolta del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. I mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
ex art. 41 del presente CONTRATTO.

Articolo 43

(Informativa per il frattamento dei dati di CONTRATTO)

43.1 Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia
di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali
(Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita LV.A.} verranno inseriti ed elaborati nelle
proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
43.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al frattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
43.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [+];
per il FORNITORE: [+] .

Articolo 44

(Invalidita parziale)

44.1 U'invalidita di una o piv clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invalidita
delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualitd in cui una o piu di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge
sopravvenuta, il CONTRATTO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Articolo 45

(Partecipazione Fattiva)

45.1 1l FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, intfimidazione o condizionamento di natura criminale in qualungue
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e

comunque ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
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da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo dirisoluzione del CONTRATTO.

Articolo 46

(Modifiche)
46.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTL

Aricolo 47

(Clausola compromissoria)

47.1 Ogni e qualsiasi confroversia dovesse insorgere tra le parti relativamente
all'applicazione e/o interpretazione del presente CONTRATTO sard devoluta ad un Collegio
Arbitrale costituito da tre componenti di cui due designati dalle parti (uno di nomina del
FORNITORE ed uno di homina del COMMITTENTE) ed il terzo, con funzione di Presidente,
dagli arbitri come sopra nominati.
47.2 In caso di mancato accordo in ordine alla nomina del terzo arbitro vi provvederd il
Presidente del Consiglio di Stato su istanza della parte piu diligente.
Analogamente nel caso di inerzia di una delle parti alla nomina dell’arbitro di propria
elezione nel termine di 30 giorni dall'intfimazione ad avviare la procedura arbitrale, vi
provvederd il Presidente del Consiglio di Stato su istanza della parte che abbia ritualmente
provveduto alla nomina del proprio arbitro.
47 3 Il Collegio avrd sede in Venezia e deciderd secondo diritto.

Articolo 48
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.

136)

48.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 9, comma 14 e dall'art. 38, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilita dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi fitolo
interessate alla presente FORNITURA.

Articolo 49

(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)

49.1 1l FORNITORE dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese

di bollo e registro degli atti di contabilitd di tutti i documenti relativi alla gestione del
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CONTRATTO.
49.2 || CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggefte
alll.V.A., dovrd essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di unimposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa dal COMMITTENTE apposita fatturg, il cui
ammontare verrd recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Venezia, li

IL COMMITTENTE IL FORNITORE

I FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 € 49.
Veneziq, i

iL FORNITORE

ALLEGATI:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. OP4570-1Z0009-S001-01 denominato SPECIFICA
TECNICA DI FORNITURA
- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA POSTO A BASE DI GARA, doc. OP4570-

AP0009-G001-00,, POSTO A BASE DI GARA, COSI COME EVENTUALMENTE RIDOTTO IN

SEDE DI OFFERTA;

- d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

- e) CAUZIONE DEFINIVA;

- f) ULTERIORE GARANZIA DEL BENE OGGETTO DEL CONTRATTODI FORNITURA COSI
COME OFFERTA IN SEDE DI GARA (EVENTUALE);

- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL

SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
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