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L'anno 20__, il giomo [4] ([]) del mese di [] in Venezia, Castello 2737/F negli Uffici

Amministrativi della Societd COMAR Scarl,

TRA
La COMAR Societd Consortile a Responsabilital Limitata, con sede in Venezia — Castello
2737/F Codice Fiscale e Partita LV.A. n. 03942090279 in qppresso denominato
"COMMITTENTE", in qualitd di impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing, Tomarelli Stefano, nato a Roma il 10
agosto 1944 giusto i poteri conferiti nellAtto Costitutivo della Societd, Atto Notarile dr.
Gasparotti rep, 24466 del 18 novembre 2009

E
L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [], Via [+] Codice Fiscale n. []- Partita LV.A. n. [] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [4] nato/a [« i [] giusto i poferi a
conferiti/titolare , di cui all'allegato sub __) {eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorz: in

nome e per conto proprio e nella qualita di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti  (RTC)/Gruppo  europeo di interesse economico
(GEIE)/Consorzio costituto tra la suddetta impresa e le imprese[-Jcon afto in data
[-Jautenticato nelle sottoscrizioni con atto a rogito notaio [] in data [+]. giusta procura
speciale rilasciata in favore del predetto legale rappresentante con atto [] in data [+]) ;
Premesso

che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha
pubblicato un bando di gara sulla Gazetta Ufficiale della Unione Europea il [+] e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana il [] con cui ha indetto la procedura aperta,
avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, nell'ambito del sistema MOSE, di
package compressori a vite come da SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA doc. MOL 150-
IM00019-5044: destinali alla Bocca di Malamocco ed alla Bocca di Chioggia esperita in
data [+];

a) che il bando di gara prevede che i CONTRATIO di appalto di fornitura sia
softoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese Ing. E.
Mantovani SpA, Condotte d'Acqua SpA e Grandi Lavori Fincosit SpA, che realizzano
le opere di regolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

b) che a seguito dellanzidetta procedura aperta & risultato aggiudicatario provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [*];

c) che & stato pubblicato avviso in merito all’esito della suddetta gara ai sensi dell'art.



d)

e)

f)

e)

65 del D.Lgs. 163/2006;

(In caso di Societd per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa consortili per
azioni o a responsabilita limitata),che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M.n. 187 dell'11 maggio 1991;

che la Prefettura di [+] in data [+] con nota prot. [)] ha rilasciato la certificazione ai
sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controllati di cui all'art. 2
del D.P.R. 252/1998;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si € completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [+] Prot. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Arlicolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

»

»

COMMITTENTE: indica la COMAR Societd Consortile a Responsabilitd Limitata che ha

sottoscritto il CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di

imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PART!: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall’ Articolo 2;

DOCUMENTAZIONE TECNICA: & la Specifica Tecnica di Fornitura denominate: MOL
150-IM00019-S044 con tutti i documenti ivi richiamati Allegato sub a) al CONTRATTO;

ELENCO PREZZI DI FORNITURA: & il documento MOL150-AA0019-Y043 Allegato sub b)

al CONTRATTO;

COMPUTO METRICO DI FORNITURA& il doc. MOL150-1Z0019-C042, Allegato sub c) al

CONTRATTO;

CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-AP0019-G041,



Allegato sub d) al CONTRATTO;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencafi
all’ Articolo 2;

BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATTO, ossia numero uno package
compressori a vite per la Bocca di Malamocco e numero uno package compressori
a vite per la Bocca di Chioggia, nell'ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione;
MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di
Veneziq;

CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Venezia;

DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
interventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla redlizzazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATOR!: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d'opera;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica I'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell’esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiomato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ssmm.eii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo
le attivitd di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATTO,
nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell’organizzazione dell’ attivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica l'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.
eli.;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica I'incaricato del

CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al



D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. € ii;

» CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell'art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.€ ii.;

> CANTIERE: sono i luoghi deputati a ricevere i package compressori vite franco i
quali saranno resi i BENI oggetto della FORNITURA €& sono: il Centro Servizi della
barriera mobile della Bocca di Malamocco, il Centro Servizi della barriera mobile
della Bocca di Chioggia, nell'ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione,

» STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;

» VERBALI DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individuano i documenti,
redatti in contraddittorio, che attestano la consegna dei package compressori a
vite, consegnati in cantiere in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed alla
normativa vigente.

» VERBALI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individuano i documenti
redatti in contraddittorio che attestano il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione dei package compressori a vite in conformita ai
DOCUMENTI CONTRATTUALL.

Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)
2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI dllegati al presente
CONTRATTO costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto comune e
giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.
291 DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui ol precedente
arficolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:
- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: & il documento MOL150-IM0019-S044 denominato
SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;
-b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: & il documenio MOL150-AAQ0019-Y043;
- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: : & il documento MOL150-120019-C042 ;

- d) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA : MOL150-AP0019-G041;

- e) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

- f) CAUZIONE DEFINIVA;

-g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORIZIO
(EVENTUALE);

- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL



SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);

in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto

piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria

offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.

2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati,

sistematicamente.

In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALL, la prevalenza €

attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni

alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri

documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tfra i var elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la

soluzione piU aderente alle finalitd per le quali la FORNITURA & preordinata e comungque

quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso

di norme tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione

in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in

secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle

di carattere ordinario.

Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 || COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetia, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformitd alle previsioni del presente CONTRATTO, di n. 2
(due) package compressori d'aria a vite, di cui n. 1 {uno) destinato alla Bocca di
Malamocco e n. 1 (uno) destinato alla Bocca di Chioggia, come da rispettivo
COMPUTO METRICO DI FORNITURA doc. MOL150-1Z0019-C042 , aventi le caratteristiche
tecniche specificate nel progetto posto a base di gara.

3.2 Cadauno gruppo package compressore d'aria a vite, sard completo di ogni
accessorio necessario al proprio funzionamento e di quanto indicato nei limiti di
batteria nelle Specifiche Tecniche di Fornitura doc. MOL150-IM0019-5044 in particolare
sard composto da numero due compressori, numero uno essiccafore e numero due
quadri elettrici/controllo con relativi cablaggi;

3.3 Ciascuno gruppo package compressore sard trasportato presso il cantiere di



destinazione in imballi adeguati al frasporto marittimo ed allo sfoccaggio in ambiente
marino, reso secondo la scomposizione degli elementi richiesta dal COMMITIENTE per
essere posizionato nel sito previsto di installazione, accompagnato dallo sviluppo di
una adeguata procedura di assemblaggio finale che sard a cura e onere del
FORNITORE;

3.4 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni
caso, piU dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTIO e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e perfanto quanto elencato nel presente articolo non
esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

Articolo 4
(Importo del CONTRATTO)

4.1 || corrispettivo per I'espletamento della FORNITURA & pattuito a corpo e I'importo

contrattuale, in applicazione dell'offeria formulata in sede di gara, & pari a complessivi

euro [+] oltre 1.V.A. se dovuta sulla base dell'offerta formulata in sede di gara.

4.2 |l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le

loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalita

e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione dliresi allo scopo, all'uso ed alla

funzione cui la FORNITURA medesima € destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il

FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,

manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la

propria officina, sia presso il CANTIERE, sia presso Laboratori €/0 Enti e/o Istituti Ufficiali, e

quanto altro occorrente per fomire ciascuna prestazione interamente e perfettamente

rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel

CONTRATTO, da sostenersi per garantire |'effettuazione tempestiva della FORNITURA a

perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica confrattuale.

43 || FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche

effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano

espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attivitd. |

FORNITORE non potrdl, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano

comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di

eseguibilitd, produttivita, costi € remunerativita.

In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri



calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e imane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualitd, assumendo
espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabil, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.
Aricolo 5
(Collaudi effettuati prima della consegna)
5.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, durante la costruzione e
prima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento sui gruppi package
compressori, sui materiali e componenti forniti, dovranno essere eseguiti in presenza del
RESPONSABILE DEL CONTRATTO o dei DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
II FORNITORE dovrd comunicare al COMMITIENTE, solo ed esclusivamente a mezzo
telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta del collaudo e/o
delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle
approvazioni e/o coliaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentiazione dovra essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
5.2 Resta inteso che alle prove di cui al presente arficolo pofrd intervenire anche il
DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed
ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.
Articolo 6
(Consegna - Accettazione provvisoria)
6.1 | package compressori a vite saranno consegnati in CANTIERE, con oneri e rischi a
carico del FORNITORE, secondo i termini di consegna come di seguito specificato, da
intendersi in giorni naturali e consecutivi, indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA,
doc. MOL150-AP0019-G041:
1) N. 1 package compressori a vite destinati alla Bocca di Malamocco, entro 240 giorni
dalla sottoscrizione del contratto;
2) N. 1 package compressori a vite destinati alla Bocca di Chioggia, entro 480 giorni dalla
dalla sottoscrizione del contratto.
La consegna potrdr essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove di
cui ai precenti articoli. All'atto della consegna verra predisposto I'apposito VERBALE DI
ACCETTAZIONE PROVVISORIA, previo espletamento, da parte del COMMITIENTE, di tutti i
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controlli e verifiche sui beni consegnati in conformita ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.
Il suddetto VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA verrd redatto dal DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e approvato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO. A
partire da tale momento i package compressori a vite risulteranno nella piena disponibilité
del COMMITTENTE che conseguentemente ne assume la relativa responsabilitt quale
detentore del bene.
6.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, i package
compressori a vite si intendono consegnati alla data in cui giungeranno in CANTIERE,
completi di tutta la documentazione/certificazione richiesta, e comunque solo a seguito
del positivo esito delie prove, confrolli e collaudi da effettuarsi ai fini dell'accettazione
provvisoria della FORNITURA ai sensi del precedente Art. 5.
6.3 Se, in esito ai controlii ed alle verifiche di cui ai precedenti Articoli, a insindacabile
giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sard tenuto ad adottare le
opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare
la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE
e fermo restando il pagamento delle pendli per eventuali ritardi.
In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal
FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le
condizioni contrattuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi
degrado delle prestazioni e della qualita del BENE.
6.4 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere i package compressori a vite presso di
se o presso terzi e di conservarli, fino a quando venga dato il benestare per la spedizione,
provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al
magazzinaggio e alla custodia.
6.5 L'imballo dovrd essere idoneo per il possibile stoccaggio in cantiere, per almeno 6 mesi,
in area scoperta ed in condizioni climatiche di ambienete marino.
Articolo 7
(Prove funzionali di accettazione dei gruppi package compressori a vite dopo
installazione)
7.1 Cosi come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA, a seguito dell' ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cui all’Art. 6, i COMMITTENTE provvederd all'installazione dei package

compressori a vite nei rispettivi siti di funzZionamento con i collegamenti agli impianti
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meccanici di processo, eletftrici e di automazione e controllo dei quali sono parte.
A seguito di detta installazione i package compressori a vite saranno sottoposti alle prove
funzionali di accettazione riguardanti le prestazioni che i package devono compiere i fini
di rendere la FORNITURA pronta per l'esercizio e della rispondenza alle specifiche
contrattuali. I FORNITORE & I'unico responsabile del positivo  esito delle prove dei
compressori di cui al presente arficolo che costituiscono condizione necessaria per |l
perfezionamento a regola d’arte della presente FORNITURA.
72 1| FORNITORE, nel corso del commissioning e start-up di funzionamento ciascuno dei
gruppi package compressori a vite, metterd a disposizione il personale qualificato e
specidlistico che azionerd le macchine e/o condurrd i compressori a vite, durante le prove,
assumendo ogni responsabilitd sul buon esito delle procedure di:
- avvio motori;
- Prove funzionali operativitd automatismi del sistema ; eventuale messa a punto;
- conirollo e regolazione, di ogni singolo componente e di ciasacun gruppo package;
- prove funzionali di esercizio;
La messa in servizio ed il collaudo saranno coordinati dal COMMITTENTE, alla presenza della
DIREZIONE LAVORI.
7.3 In caso di mancato positivo esito delle prove di cui al presente articolo, dovuto a mal
funzionamento e/o rotture delle macchine e/o dei componenti, il FORNITORE si obbliga, a
propria cura e spese, a provvedere entro i termini che saranno all’'uopo assegnati dal
COMMITTENTE alla riparazione dei difetti riscontrati. Qualora il FORNITORE non abbia risolto
nei tempi di cui al presente comma le rotture ovvero i malfunzionamenti rilevati, il
COMMITTENTE potrd povvedervi direttamente, a spese del FORNITORE, salvo il maggior
danno.
Art. 8

(Accettazione definitiva della FORNITURA)
8.1 L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrd solo ad avvenuto esito positivo delle
prove funzionali di cui al precedente Art. 7, le quali saranno svolte entro diciotto mesi dalia
data della ACCETTAZIONE PROVVISORIA di cui al precedente Art. 6.
8.2 Le PART, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.
83 Fino all'accettazione definitiva, i FORNITORE risponde di eventuali difetti non

precedentemente rilevati dei package compressori a vite.
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Ar. 9
(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia)
91 La contabilizzazione della FORNITURA sard suddivisa in numero 2 gruppi package
compressori, composti dalle quantita di beni previsti per ogni singola Bocca di Porto (come
da doc. MOL150-IM0019-5044, denominato SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA).
Ogni singolo gruppo avrd lo stesso valore economico (pari convenzionaimente ad 1/2 del
prezzo complessivo di aggiudicazione del LOTTO 3). Le attivita di fornitura di ogni singolo
gruppo saranno contabilizzzate  applicando, al prezzo parziale (1/2 del prezo di

aggiudicazione}, le percentuali convenzionali di incidenza di seguito indicate:

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA PER OGNI SINGOLA BOCCA

AMBITO ID ATTIVITA'

%

Progetto costruitivo,
di installazione e di
funzionamento della
fornitura

Approvazione ingegneria costruttiva, di installazione e funzionamento,
schemi elettrici, logiche di implementazione sistema centralizzato del

COMMITTENTE

16

Accettazione

Provvisoria della
fornitura di cui al
precedente art. 6

Consegna package compressori in Cantiere

70

Accettazione
Definitiva della
fornitura di cui al
precedente art. 8

Prove di funzionamento e collaudo funzionale - Accettazione Definitiva

TOTALE |

92 La contabilitad della FORNITURA sard redatta previa verifica in contraddittorio
dell’avanzamento delle attivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato
Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente.

9.3 I S.A.F sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avanzando le sole
attivitd richiomate nella matrice di contabilizzazione, sino a quella data completate al
100%.

Il S.A.F. sard portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di
approvazione, che sard apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla
data di riferimento del S.A.F. medesimo.

9 4 La redazione della contabilitd non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di
quanto oggetto della FORNITURA.

9.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro 15
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gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comunqgue nel
rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.F. diriferimento;

- il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [e];

- 'espressa menzione che il credito non & cedibile ai sensi dell’ Articolo 29 del CONTRATTO.
Detta fattura dovrda essere inviata per posta a: [] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrd presentare al RESPONSABILE DEL
CONTRATTO:

- la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e
regolarita retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in
particolare il Documento Unico di Regolarita Contributiva, rilasciato

dagli entiinteressati in ltalia o all’estero.
In difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di
interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard
posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltd del COMMITTENTE di sostituirsi al
FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,
del fisco e dedgli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega
conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.
9.6 Il COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivita di cui
al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.
9.7 | COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle
prestazioni eseguite entro 60 giorni fine mese data fattura, previa frasmissione da parte del
FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonché di
copia dei versamenti agli organismi paritefici previsti dalla contrattazione collettiva,
laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd alla effettiva erogazione
in favore del FORNITORE dei corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente
all’avvenuta ricezione del relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo
restando il diritto del FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di
cui al presente comma il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi
dell'eccezione di cui art. 1460 c.c..
9.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una frattenuta pari allo 0,5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a

favore dei lavoratori.
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Tale trattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e
previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di
Regolarit Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

9.9 Il FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione della
FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza
dei pagamenti o sull'entitr dei medesimi, fatta salva la facolta del medesimo di far valere
le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 31.

9.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alia facolta di cui all'art.
1460 del codice civile.

9.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli
interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,
quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di
lavori pubbilici per i successivi giorni, da intendersi comunque comprensivi del maggior
danno di cuiall'art. 1224 c.c.

9.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITIENTE esonerato da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati come anzidetto.

9.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con alira banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione & fatta i fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

9.14 Il FORNITORE assume |'obbligo di tracciabilite dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delia L. n.
136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrd essere eseguito dal COMMITTENTE sul confo
corrente bancario o postale intestato O ;

PrESSO.ccunvnetiiiiinninnanes o IO avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
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presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) ...vveviveiviviiiiiiieeciiieeene,
La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto é&/sono ........... Codice
Fiscale........
Articolo 10

(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)
10.1 La FORNITURA dovrda essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150 - APO0193 - G041.
10.2 Il FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni
dalla data di sottoscrizione del CONTRATIO, dovrd presentare al COMMITTENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'altro, l'individuazione delle tempistiche relative:
- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- @i piani e programmi di approvvigionamento materiali;
- @i piani e programmi di produzione in officina;
- @i piani e programmi della prove prima della consegna;
- @i piani e programmi di spedizione in CANTIERE;
il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.
[ COMMITTENTE, entro 20 giorni dalla sua presentazione, dovrd approvare o respingere |l
menzionato programma.
In tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giomi dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITTIENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.
10.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituird
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITIENTE, per colpa, ai sensi dell’ Articolo 37 con ogni conseguenza ivi esposta.

Aricolo 11

(Variazioni Contrattuali)

11.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al

progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali it FORNITORE

possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo

riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.
Articolo 12

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)
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12.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

1l

\'4R

VIl

VIIL.

di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustratfivo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all' offerta presentata;

di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla redlizazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti fra le
PARTI - ogni dlea connessa ad errori, vizi € mancanze dei DOCUMENTI
CONTRATTUAL! e di essere consapevole che, di conseguenza, non veranno ritenute
ammissibili riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni
che, secondo il FORNITORE, rendano piu difficile e/o piU onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli
obblighi, oneri, modalita di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitd tecniche e di
personale, dei macchinari e delle atirezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
cio ad operare costantemente nel'lambito delle stesse e della vigente normativa in
materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
un'iregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE
avrd la facoltd di risolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 37;

di avere la disponibilitd dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano
d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del
CONTRATTC;

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lofta alla
delinguenza mafiosa;

di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni

contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni aliro atto,
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provvedimento o documento ivi richiamato;
di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari, locali e di trasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il
FORNITORE conferma, quindi, remunerativa, € che possano, comunque, influire
sull'esecuzione delle prestazioni affidate;
di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
INAIL Sede di[+] al n° []
INPS Sededi []aln®[].
Articolo 13
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attivitd relativi

all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtt delle previsioni
contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in

relazione anche allo scopo e funzionalitd dell'opera cui la FORNITURA & destinata, con le

sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivita si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente

remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che cid

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a)

b)

lo sviluppo dell'ingegneria di cosfruzione e di dettagiio dei gruppi package
compressori d'aria a vite, layout disposizione di installazione, data sheet di tutte le
componenti meccaniche ed elettriche e di automazione e controllo oggetto della
FORNITURA, progetto costruttivo conforme dlle norme tecniche di riferimento ivi
inclusa la "DIRETTIVA Macchine”, dettagliato come richiesto nei DOCUMENTI
CONTRATIUALI, con le eventudali integrazioni richieste dal DIRETTORE LAVORI e/o dall
COMMITTENTE e collegato con il Piano Controllo Qualitd alle cui fasi di verifica quali
Controlli Non Distruttivi e/o Collaudi, etc. il COMMITIENTE, il DIRETTORE LAVORI si
riservano la facoltd di presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire nella
progettazione costruttiva le indicazioni che saranno fornite dal DIRETTORE LAVORI,
senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia ragione o titolo.
Indicazione riguardo lo spazio necessario per le attivitd di manutenzione e smontaggio
dei componenti i sistemi forniti.

Anticipare, a semplice richiesta del COMMITTENTE, i dati necessari per la progettazione
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d)

f)

g)
h)

dei sistemi correlati e costituenti il complesso delle opere elettromeccaniche dedli

impianti della Bocca di Malamocco € della Bocca di Chioggia, incluso:

e Data sheet di tutte le attrezzature meccaniche ed elettriche e di automazione e
controllo fornite;

e Indirizzamenti delle comunicazioni con i pannelli di controlio dei compressori;

e indirizzamenti delle interfacce fisiche e delle comunicazioni con il sistema centrale
DCS-PCS;

e Indicazione riguardo allo spazio necessario per le attivitd di manutenzione e
smontaggio, incluse le relative prescrizioni;

e Indicazione dei carichi frasmessi alla fondazione di appoggio del package
compressore e lay-out disposizione ancoraggi della carpenteria alla fondazione;

e Tipici dettagli diinstallazione;

e Indicazione dei pesi e modalita di movimentazione dei package compressori per il
posizionamento nel sito di funzZionamento;

e Indicazioni dei collegamenti pneumatici ed elettrici di automazione e controllo con
gli impianti del COMMITTENTE;

provvedere dll'espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte le prove cui la

FORNITURA dovra essere sottoposta prima della consegna, previste dalla normativa di

rferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO

e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La fornitura di tuttii

materiali di consumo, oli di primo riempimento, grassi, energia forza motrice e

iluminazione, attfrezzature di prova, allestimenti per le prove, ricambi di pre-

commissioning e commissioning, la manodopera ed il personale di assistenza tecnica

necessaria per i test, prove e collaudi preventivi e finali di accettazione:

provvedere all’assistenza, con proprio  personale  specialistico, alle attivitad di

installazione dei package compressori presso il cantiere;

predisporre e curare i supporti logistici (vitto,alloggio, trasferte)per la DIREZIONE LAVORI

per le effettuazione dei controlli e delle verifiche , per I'esecuzione dei collaudi e delle

prove di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8;

fornire per ciascun package compressore le parti di ricambio per Commissioning e

start-up e per i primi due anni di esercizio;

lista parti di ricambio consigliate per un periodo di dieci anni dalla consegna;

fornire i manuali d'uso € manutenzione in lingua italiana e lingua inglese di ciascun

pcckoge compressore,;
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K)

P)

garantire la FORNITURA dotata di tutte le certificazioni previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO;
consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all' Articolo 19,
abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attivita lavorativa, ai locali, spazi,
officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a
carico del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per I'espletamento di lavorazioni,
analisi, prove etc.;

eseguire, presso lo Stabiimento di Produzione e/o Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte
le occomenti prove, andlisi € saggi — richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo
ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella readlizazione della FORNITURA in relazione a quanto prescrifto circa
I'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e
controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda
effettuare per accertare il cometto svolgimento della FORNITURA a termini del
CONTRATTO, incluse le prove, le andlisi € i saggi imposti dai documenti contrattuali,
dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO per verificare |'avvenuta soluzione di non conformita precedentemente
rievate;

sostenere i costi delle prove da eseguire presso Laboratori Ufficiali sui campioni dli
materiali prelevati in contraddittorio dalle forniture per verificamne la comnispondenza dei
dati esposti nei cerfificati consegnati dal FORNITORE;

assumere ogni iniziativa € curare I'organizzazione dell'attivita in modo tale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

provvedere allesecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materiaimente
incaricati dellesecuzione della FORNITURA ed |l COMMITTENTE; Il FORNITORE, pertanto,
terrdr indenne iI COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorrg, nei relativi eventuali givdiz;

mettere a disposizione del COMMITTENTE, presso lo Stabilimento di Produzione del
FORNITORE, uffici dotati di computers, collegamento telefonico e connessione ad
internet per la temporanea presenza dei propri rappresentanti;

istruire, preparare ed addestrare il personale designato dal COMMITIENTE alla
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a)

r)

1)

y)

conduzione dei package compressori a vite, sulle apparecchiature, logiche di
automazione e controllo, sulle operazioni per la conduzione e lo svolgimento delle
operazioni a cui le forniture sono destinate;

assistenza tecnica al personale del COMMITTENTE al corretto montaggio dei gruppi
package compressori a vite e collegamento agli impianti della Bocca di Malamocco e
della Bocca di Chioggia;

la consegna dei package compressori a vite avverrd presso il CANTIERE, con spese di
frasporto a carico esclusivo del FORNITORE;

sono a carico del FORNITORE le spese di:

¢ assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;

o tasse di esportazione (eventuale);

¢ oneri di sdoganamento;

e tasse portuali e servizi di accesso al Porto e/o laguna;

¢ Marine Security;

la merce viaggia a rischio del FORNITORE con I|'applicazione della Norma di
riferimento INCOTERMS 2010 "DDP" (Clausola di riferimento Delivered and Duty Paid);
tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini
dell'accettazione definitiva;

tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo
prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine,
provvisti di marchiatura e certificazione CE;

la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA di
ciascun package completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e
nel Capitolato Speciale;

il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE fornito, per il
periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato
dall’Art. 6 — e I'Accettazione Definitiva di cui all'Art. 8, & sempre garante della
FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero
necessari, salvo i casi di forza maggiore;

Il ilascio da parte del FORNITOIRE della garanzia tecnica — fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 25.

la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 20

nei termini ivi specificati;

aq) I'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
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vigenti ed applicabili;

bb) I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi

cc)

dd)

ee)

)

gg)

relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al
pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
le attivitd relative ai controlli di qualitd di quanto oggetto di fomnitura secondo le
prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE
LAVORI e/o dal COMMITTENTE;
I'assistenza ai controlii, alle constatazioni in contraddittorio, ai riievi contablili, alle
verifiche e prove con personale, srumentazione e materiali;
i ritocchi alla verniciatura presso il CANTIERE di consegna, prima della redazione del
verbale di accettazione provvisoria;
la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO si ritiene
necessaria tale procedura;
i collaudi di fabbrica di tutti i componenti e package compressori - test di performance
presenziato in cinque (5) punti sulla curva naturale del compressore a pieno carico -
come previsto dal Piano Controllo di Qualitds del FORNITORE e nei DOCUMENTI
CONTRATTUALL
Articolo 14
(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE, oltre agli oneri di cui al precedente articolo 10, solo ed

esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a)

b)

c)

d)

Installazione dei package compressori a vite secondo progetto costruttivo approvato
dal COMMITTENTE;

Fondazioni ed installazione dei tirafondi secondo i dati del progetto costruttivo del
FORNITORE;

Installazione tubazioni di collegamento aria dal gruppo package compressore allarete
aria compressa, tubazioni per lo scarico di condensa dal compressore all'impianto di
drenaggio condense;

collegamenti elettrici del package compressore per la parte di potenza e di controllo
al sistema di controllo del sistema MOSE;

vitto, alloggio, frasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del

COMMITTENTE a presenziare alle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui
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all'art. 18 inviato presso il FORNITORE, senza che cid esoneri il FORNITORE stesso dalla
responsabilitd di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;
Arlicolo 15
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)
15.1 | FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che
verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invalidita e vecchidia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di
ogni altra disposizione in vigore o che potrd intervenire nel corso dell'esecuzione del
CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.
15.2 1| FORNITORE & tenuto alfresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti,
occupati nell’esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.
15.3 || FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la
produzione al COMMITTIENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONTRATTO, della
documentazione prescritta dal comma 6 e dal comma 6 bis dell'art. 118 del Decreto
Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dellinizio della esecuzione delle prestazioni e
successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal
COMMITTENTE.
15.4 Qualora i COMMITTIENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,
abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua
responsabilitl solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o aitri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subFORNITORE, il COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualungue altro credito a qualungue titolo spettante al
FORNITORE.
Articolo 16
(DIREZIONE LAVORI)

16.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITTIENTE e
da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere
di regolazione delle maree, da eseguirsi alle fre bocche di porto da parte del Consorzio
Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto la FORNITURA e
destinata ad essere impiegata nell’ambito della readlizzazione sistema MOSE.
16.2 1| FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il framite del

COMMITTENTE, ma ha I'onere di consentire le attivitd di controllo che a questa competono
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sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il
tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per l'effettuazione
dei controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi € delle prove di cui agli Arficoli 6,
7e8.
Articolo 17

(Rappresentanti delle PARTI)
17.1 1| COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTIO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO enfro 20 giomni dalla
sottoscrizione del presente atto.
17.2 1| RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresentera il COMMITIENTE per tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivita di competenza del FORNITORE e procederd dlla verifica
e controllo, anche aftraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.
17.3 || RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO,
salvo specifica delega, non rappresentano invece il COMMITTENTE ai fini della modifica
anche minima delle prestazioni e, piU in generale, del contenuto del CONTRATTO.
17.4 1L FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a
consegnare loro, con congruo anticipo, tutti | documenti esplicativi relativi all'esecuzione
delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.
17.5 Per effettuare le attivita di verifica e controllo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e |l
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero
accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attivita di pertinenza del FORNITORE ai fini della
verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.
17.6 1| FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [+] munito dei necessari
poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al
COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO.
| RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno
eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivita di pertinenza in
genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con i
COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE
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dovra assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti
coloro che comunque operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTO e, piU in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per
l'espletamento delle attivita, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro €
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalia vigente legislazione "antimafia’;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 18
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)

18.1 Nel corso del CONTRATTO, i COMMITIENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL

CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da

questi, hanno facoltd di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e

verifiche in ordine allo svolgimento del CONIRATIO e di richiedere e confrollare la

rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della
produzione che all'atto della consegna.

18.2 1| RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori

appositamente delegati da questi, pofranno a loro giudizio porre il veto allimpiego di

materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o confrolli di qualitd in fabbrica non

risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.

18.3 1| FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del

COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei

loro compiti, ivi incluso I'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; it FORNITORE si

impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.

Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere

sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente

autorizato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal

COMMITTENTE per effettuare i predetti controlii e verifiche.

18.4 | controlli e le verifiche eseguite dal COMMITIENTE nel corso della FORNITURA non

escludono la responsabilitl del FORNITORE per vizi, difetti e difformita di essa.
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Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Arlicolo 19

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
19.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuali incaricati. Resta fermo comungue I'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
19.2 Il FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO ['eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ovvero della
DIREZIONE LAVORI 0 comunque oghni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare
verifiche e controlli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giomi dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, il COMMITTENTE
chiarird quali, fra quelle impartite, dovrd essere osservata dal FORNITORE.
19.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE & esente da
responsabilita per i vizi medesimi nei confronti del COMMITIENTE qualora l'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con l'uso della perizia e
diligenza di un soggetto quadlificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilitc
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
i COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.
19.4 1l FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo carico
dovra proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dellordine scritto. I mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all'ordine in contrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.
19.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comungue in capo al FORNITORE l'onere di confermare il reclamo con

proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 31
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19.6 1| DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facoltd di rifiutare fa fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualita richiesta, nonché la sostituzione
ed il ifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza
o con materiali diversi da quelli prescritti 0 comunque non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALI.
19.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potra applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Articolo 31.
19.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facolta di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Articolo 31 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non puod - per
nessun motivo - disattendere o ritardare ladempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell' Articolo 37.
19.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di quality migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse
lavorazioni piu onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, cid non dii
dard diritto ad alcun aumento del corrispettivo.
19.10 Resta ferma la facolta di accettazione dei materiali da parte del COMMITIENTE ove
questi presentassero  caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella
documentazione tecnica.
in caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.
19.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui it minor valore della FORNITURA
sia denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso
DIRETTORE LAVOR! abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sard apportata in
corrispondenza alle corrispondent determinazioni del DIRETTORE LAVORL.
Articolo 20

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)
20.1 I FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre € consegnare al COMMITIENTE
per approvazione la documentazione indicata nella Specifica Tecnica di Fornitura doc.
MOL150-IM0019-S019, entro i termini ivi specificati.

20.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederd, per
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ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all’applicazione di una penale pari ad
Euro 400,00 (quattrocento/00). II FORNITORE prende atfto che {'applicazione delle penali
non esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno
subito per il ritardo occorso.
Articolo 21
(Requisiti di qualita)
21.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Quadlitd, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN 1SO
9001/2000 UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE & tenuto ad effettuare sulla
FORNITURA i controlli di qualita indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano
Controllo Qualita approvato.
21.2 1l sistema di Assicurazione della Qualitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile ['applicazione di procedure e azioni che consentano la
rinfracciabllitd “a pezzo" di ogni materiale efo componente durante tutte le fasi
redlizzative.
21.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualitd del prodotto negli atti di gara.
Articolo 22
(Qualita e provenienza dei materiali)
22.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che
la totalitd di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
I FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualitd dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche
prescritte.
22.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della
FORNITURA, i DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrd pretendere dal
FORNITORE medesimo I'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. | FORNITORE &
tenuto in tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti € assumere a proprio carco
ogni relativo onere ivi incluso quello correlato all’esecuzione di prove da parte dedli Isitituti
autorizzati.

22.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche
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sperimentali, richieste dal DIRETTORE LAVORI.
In nessun caso I'attivita di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
224 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fomitura di
materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche fecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALL, il FORNITORE dovra sostituirla con altra che risponda ai requsifi
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI € cid anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.
Aricolo 23

(Spedizione e Trasporto)
23.1 Non appena i gruppi package compressori a vite saranno pronti per la spedizione, il
FORNITORE dovrd contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATIO, i quale
disporrd per il ricevimento dei materiali presso il CANTIERE.
23.2 || FORNITORE dovra fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase ai avvio del
trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui sono sottoposti i
materiali oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del trasporto.
23.4 Ciascun package compressore a vite consegnato dovra essere corredato da
documento di trasporto (D.d.T.) con destinatario i COMMITIENTE (nella cui causale dovrd
essere precisato che trattasi di "vendita”) e dai certificati in duplice copia in lingua italiana
previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Aricolo 24
(Penali da ritardata consegna)

24.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei package compressori a
vite indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrd applicata una penale pari allo
0.3% (zerovirgolatrepercento) del prezzo della FORNITURA come definito al precedente Art.
4,
Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo conirattuale, sard
facolts del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell’' Articolo
37.
L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere riscontrata in contraddittorio con il DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerd formale verbale.
24.2 || FORNITORE prende afto che I'applicazione delle penali non esclude il diritto del
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COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.
A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante I'applicazione della pendle, saranno connessi e conseguent ai ritardi nella
redlizzazione delle opere per I'esecuzione delle quali i package compressori centrifughi
sono acquistati dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione
delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MOSE).
24.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle pendli
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con guanto dovuto al
FORNITORE a quaisiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.
In tal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni,
decorso inutiimente il quale i COMMITIENTE avrd facoltd di risolvere il CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 37.
Aricolo 25

(Responsabilita e garanzie del FORNITORE)
251 II FORNITORE assume la completa responsabiiitd, ad ogni effetto di legge,
dellesecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi alfuopo apprestati, sia direttamente
che indirettamente, e di qualsiasi attivita posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La
presenza ed i controli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilita
del FORNITORE.
252 Il FORNITORE & responsabile in ordine alla realizzazione della FORNITURA ed dalla
rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd a regolamenti,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta,
comunque, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA dlle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione
definitiva della FORNITURA.
25.3 || FORNITORE assume altresi piena e integrale responsabilitd per la garanzia di cui agli
artt. 1490 e seguenti del codice civile.
25.4 || FORNITORE dovrd garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di
costruzione per il periodo intercorente risultante dai  VERBALI di ACCETITAZIONE
PROVVISORIA di cui all'art. 6 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 8.
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25.5 In deroga all’art. 1495 del codice civile, i COMMITIENTE decade dal diritto della
garanzia, se non denuncia i vizi di materiali e/o difetti di costruzione e/o di funzionamento al
FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (tre) anni dalla data
di accettazione definitiva della FORNITURA.
Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 26, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in
favore del COMMITTENTE, entro 15 gg dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO,
impegno a prestare fideiussione bancaria o poliza assicurativa supportate,
rispettivamente, da un lIstituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie, a cid autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. con decorrenza
dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del
valore del contratto che garantisca I'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione
della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva
della FORNITURA.
Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovrd comunque prevedere:
- operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
comma?2c.c..
La fidejussione o la polizza assicurativa fornita dovrd prevedere quale beneficiario il
COMMITTENTE.
Quanto sopra dovrd essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione,
dell'lstituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.
25.6 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE alleventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia il FORNITORE sard tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comungue non rispondenti ai requisiti richiesti. 1| FORNITORE dovrd garantire quanto
sosfituito e/o riparato per un ulteriore periodo di trentasei mesi, cosi come eventualmente
prorogato in sede di offerta.
25.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dard diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni

danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.
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25.8 Con riferimento ai vizi, alle difformitd ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione
provvisoria e prima dellaccettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sard
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformitd o il grave difetto
derivino da catfiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Arlicolo 26

(Cavuzione)
26.1 La cauzione definitiva nella misura del [5%] CINQUEPERCENTO (determinata ai sensi del
comma 1 dell'Art. 113 e dell’art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.
dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € [+] & stata prestata dal FORNITORE mediante
polizza fideiussoria bancaria od assicurativa [+].
26.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre dli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la
sottoscrizione del CONTRATTO.
26.3 L'importo della CAUZIONE dovrd essere successivamente adeguato in rapporto
all’eventuale aumento dell'importo Contrattuale.
26.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITIENTE dovesse sostenere per il
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del imborso delle seguenti somme:

a) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dai COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all’ Arficolo 37.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effefto
delle responsabilit di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere
da qualsiasi responsabilit che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi peri
la FORNITURA;

e) eventudli oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non Conformita rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;
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f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che |l COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare
nei confronti del FORNITORE.
26.5 Il FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE
si sia avvalso, in tutto o in parte, durante 'esecuzione del CONTRATTIO entro 8 giorni dal
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
La mancata integrazione della CAUZIONE comportera la facoltd del COMMITTENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in alternativa, la
facoltts del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in fale ultimo caso I'importo
trattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per I'esecuzione in proprio o tramite ferzi delle prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
26.6 L'eventuale escussione delia fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di
richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.
26.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modalita di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.i., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili  al
precedente art. 8.1 ed il residuo all’emissione del Verbale dicuiall’art. 8 .
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il
venir meno delle responsabilitts del FORNITORE ai sensi di legge € di CONTRATTO per
eventuali vizi e difetti della FORNITURA.
Aricolo 27
(Danni a terzi)
27.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , allambiente, alle persone ed dlie cose e a futti
i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
27.2 || FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante l'esecuzione della
FORNITURA: il FORNITORE terrd, quindi, indenne i COMMITTENTE - nel modo piu ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili allattivitd del FORNITORE medesimo, ivi incluse

spese legali e di giudizio.
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27.3 Il FORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le
precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunque necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone & cose.
27 .4 1| COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
27.5 1| FORNITORE, nel caso di responsabilitds ai sensi del presente articolo, sara obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITIENTE a quaisiasi titolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
27.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il
COMMITTENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne |l
COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
97.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovra
provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITIENTE. Il FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorché evocato in causa , si impegna ad
accettare come senzaltro valide nei sui confronti le sentenze eventuaimente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le
spese di lite.
Articolo 28

(Subcontratti)
28.1 E assolulamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di offidare a
terzi, attraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
infervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
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28.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell’articolo 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
28.3 Il FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potrd
affidare in sSUbCONTRATTO a terzi l'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ssmmii., ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell'efficacia fino all'ottenimento

dell'autorizzazione del COMMITIENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca
dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al sUbFORNITORE;
28.4 L' autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rfimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che & estraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subconirattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli
interventi subaffidati. I FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
tenere integralmente indenne il COMMITIENTE da ogni pretesa e azione eventualmente
avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.
28.5 Se, in qualsiasi momento, durante !'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dellautorizzazione, ovvero qualora |l
COMMITTENTE accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai
subcontrattisti, I'autorizzazione concessa potra essere revocata con effetto immediato e il
FORNITORE sard tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma
lettera b) del presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti,
ferma restando la totale estraneitd del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei
subfornitori.
Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizz, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.
28.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA

ovvero per richiedere indennizz, risarcimenti /o maggiori compensi.
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Ai fini dell'espletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cuiin appresso, it FORNITORE dovrd produrre quanto segue:

a) Cerfificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita ai soggetti indicati dall’art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 in vigore, intestata al subFORNITORE e rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee;

d) quant’altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giomi successivi
all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di CONTRATTO anche il trasporto dei due package
compressori al CANTIERE e quindi il suo subaffidamento & soggetto alle disposizioni del
presente articolo.
La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell' Articolo 38 e comunque comporta per il FORNITORE
l'onere di tenere indenne i COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atfi
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
Il FORNITORE dd& atto e prende atto che I'autorizzazione al subaffidamento sard rilasciata
dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 29
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
29.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena dirisoluzione, di cedere il CONTRATIO a terzi.
29.2 I FORNITORE non potrd stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
della fornitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 38 e
legittimerd i COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti
importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.
29.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma,

di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
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Credito, secondo le previsioni di cui all’art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre futte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.
Articolo 30
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)
30.1 E'in facoltd del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mm.ii., e dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della
idoneita del FORNITORE ali’esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse
lettera f).
30.2 Nel caso le verifiche di cui all' Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della
suddetta idoneitd, il CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell'art. 38 lett. a) del presente
CONTRATTO.
30.3 In ogni caso il FORNITORE sard tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta
la documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, e dal D.P.R. n.
252/1998.
30.4 1| FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
Articolo 31
(Riserve del FORNITORE)
31.1 Il FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o
della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i
criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE
gli opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di

decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
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salva la facolta di quantificare 1 maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
confinuativi.
31.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalité diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE
decadra dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
31.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né& costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Articolo 32

(Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo)
32.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all’ Articolo 31.
32.2 In ogni caso, ai sensi dell'articolo 240bis del D.gs. 163/2006 e ss.mmiii., in sede
giudiziale non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli
qguantificati nelle riserve.
32.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validitas ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 33
(Normativa di riferimento)
33.1 1| CONTRATTO & disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.
Articolo 34
(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)
34.1 || FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilita, deve oftemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolament,
le norme, le prescrizioni delle competenti autorita in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di contratti

di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
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prescrizione possa comungue interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.

Articolo 35

(Legge applicabile — Lingua ufficiale)

35.1 Al CONIRATTO & applicabile esclusivamente la legge italiana; per tutta la
documentazione che dovrd essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli
incontri e nel corso delle riunioni, dovrd essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

Articolo 36

(Recesso del COMMITTENTE)

36.1 | COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitad di addurre alcuna
motivazione, ha la facolta di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualunque
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° {quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volonta di
recedere dal CONTRATTO.
36.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:

a) il pagamento della FORNITURA consegnatli e provvisoriamente accettati o
accettabili al momento del recesso;

b) il pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotta alla data del recesso e
non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avra cura di redigere a tal fine,
a condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriomente
accettata dal COMMITTENTE, mediante apposito verbale di accettazione del
Direttore Lavori.

Al FORNITORE verrd altresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto
limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.
Articolo 37
(Risoluzione del CONTRATTO)

37.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltd di dichiarare risolto di
diritto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi
seguenti:

a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
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b)

d)

e)

f)

o)

h)

relazione all'esito delle verifiche di cui all’art. 10 D.P.R. n.252/98.

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento
(Arficolo 28), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito {Articolo 29) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 15).
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e confrattuali sul trattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

deliberafo rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO.
quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell’ Articolo 24 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. il COMMITIENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle
prove eseguite sulla FORNITURA;

2. le cerfificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
iregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente
sanato nei tempi contrattuali;

4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piu elevate
regole dell'arte.

in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contfrattuali, progettuali,
normative ed alle buone regole dell'arte.

nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
indicati e secondo quanto previsto all'art. 25;

quando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001 .

in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.
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37.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, i RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuale acquisizione delle informazioni ufili da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gli addebiti e
potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.

37.3 Il FORNITORE dovrd comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, i COMMITTENTE potra disporre
la risoluzione del CONTRATTO. || COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare linadempimento.

37.4 1| CONTRATTO sard automaticamente risolto per l'ipotesi di fallimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualungue procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
morte del titolare, se ditta individuadle.

37.5 || CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.
136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni di cui all’art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societd Poste Italiane spa.

37.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 37.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:

a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;

b) al pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotti alla data del recesso e
non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avra cura di redigere a tal fine,
a condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal
COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.

37.7 La risoluzione di diritto potrd essere comunque disposta dal COMMITTENTE ove Il
DIRETTORE LAVOR! contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per

I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.
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38.8 In ogni caso dirisoluzione a termini del presente articolo, it COMMITTENTE applicherd al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno,
mediante la trattenuta sugli eventuali debiti del COMMITIENTE sussistenti all'atto della
risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante I'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta pendle.

Articolo 38

(Esecuzione in danno)

38.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parziaimente, le prestazioni oggetfo
del CONTRATTO secondo le moddlitd ed entro i termini contrattualmente previsti, il
COMMITTENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
38.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, il COMMITTENTE avra facolta di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
della CAUZIONE.

Articolo 39

(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)

39.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo il COMMITIENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi
quelli connessi allutiizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed alire opere
dellingegno concementi i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti uftilizzati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
39.2 || COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti fra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed
alle eventuali controversie tra diloro.

Articolo 40

(Domicilio delle PARTI)

40.1 Il domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potrd
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
402 Le comunicazioni del COMMITIENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
diricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE & [] .

Aricolo 41

(Obblighi di riservatezza e privacy)
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41.1 Il FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti allesecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comungue a conoscenzd in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inolire il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché
le relative procedure di accesso.
412 Lobbligo di segretezza sard per il FORNITORE vincolante per tutta la durata
dellesecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali il FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
41.3 Il FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITIENTE per l'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dellobbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
41.4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FEORNITORE medesimo deve eseguire o avrd compiuto.
41.5 || FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi
diriservatezza e a risponderne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.
41.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
di tipi, schemi, profii o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE o comungue
aftinenti la foritura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITIENTE medesimo, tranne che
per le necessitd derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
41.7 E in facoltd del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. Il mancato adempimento di fale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
ex art. 41 del presente CONTRATTO.
Articolo 42

(Informativa per il frattamento dei dati di CONTRATTO)
42.1 Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in
materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di alfri soggett
rispetto al trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dafi

personali (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita LLV.A.) verranno inseriti ed
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elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
42.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al tratfamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
42.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quantfo
sopra esposto.
Titolari delle banche dati dirilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [];
per il FORNITORE: {] .

Arlicolo 43

(Invalidita parziale)

43.1 L'invalidita di una o piv clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invalidita
delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualitd in cui una o piu di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge
sopravvenuta, il CONTRATTO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Articolo 44

(Partecipazione Fattiva)

44.1 || FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comungue ogni illecita interferenza nell'espletamento delia FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, dlle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Articolo 45

(Modifiche)
45.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né vincolante ove non

risulfi da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 46
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.
136)

46.1 Fermo quanto previsto in merito dall’art. 9, comma 14 e dall'art. 37, comma 5 del
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presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all’Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di fracciabilitd dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della fiiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate alla presente FORNITURA.
Articolo 47
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
47.1 | FORNITORE dovrd provvedere al pagamento di futte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilitd di tutti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.
47.2 1| CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
alll.V.A., dovrd essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Veneziq, li
IL COMMITTENTE iL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetfi
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 3, 4,5, 6, 7.
8,9,10, 11,12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47.
Venezia, |i

iL FORNITORE

ALLEGATI:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: & il documento doc. MOL150-IMO019-5044
denominato SPECIFICA TECNICA D! FORNITURA:

- b) ELENCO PREZZ! DI FORNITURA: & il documento MOL150-IM0019-S043;

- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: & il documento MOL150-120019-C042;
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b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA doc. MOL150-AP0019-G041;

d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

e) CAUZIONE DEFINIVA;

g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);

h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERIT | POTERI AL

SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
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