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L'anno 20__, il giorno [¢] ([]) del mese di [] in Venezia, Castello 2737/F negli Uffici
Amministrativi della Societd COMAR Scarl,
TRA

La COMAR Societd Consortile a Responsabilita Limitata, con sede in Venezia — Castello
2737/F  Codice Fiscale e Partita ILV.A. n. 03942090279 in appresso denominato
"COMMITTENTE", in qualitd di impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing, Tomarelli Stefano, nato a Roma il 10
agosto 1944 giusto i poteri conferiti nellAtto Costitutivo della Societd, Atto Notarile dr.
Gasparottirep, 24466 del 18 novembre 2009

E
L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [+], Via [] Codice Fiscale n. [+]- Parfita LV.A. n. [] in
dppresso denominata "FORNITORE", in persona di [+] nato/a [] il [] giusto i poteri a
conferiti/titolare , di cui all'allegato sub __} (eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in

nome e per conto proprio e nella qualitd di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo diinteresse economico (GEIE)/Consorzio
costituto fra la suddetta impresa e le imprese[s]Jcon atfo in data [-]Jautenticato nelle
sottoscrizioni con atto a rogito notaio [] in data [-], giusta procura speciale rilasciata in
favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in data [+]) ;
Premesso

che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha
pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [+] e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il [] con cui ha indetto la procedura aperta,
avente ad oggetto l'affidamento della fornitura, nell’ambito del sistema MOSE, di pompe
centrifughe orizzontali, verticali e carrellate come da SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA
doc. MOL 150-IM00086-S072; destinate alla Bocca di Lido, alla Bocca di Malamocco e alla
bocca di Chioggia esperita in data [];

d) che il bando di gara prevede che il CONTRATTO di appalto di fornitura sia
sottoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese Ing. E.
Mantovani SpA, Condotte d'Acqua SpA e Grandi Lavori Fincosit SpA, che realizzano
le opere diregolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

b) che a seguito dellanzidetta procedura aperta é risultato aggiudicatario provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [¢];

c) che é stato pubblicato avviso in merito all’esito della suddetta gara ai sensi dell’art.
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65 del D.Lgs. 163/2006;

(In caso di Societa per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa consortili per
azioni o a responsabilita limitata),che i FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;

che la Prefettura di [+] in data [+] con nota prot. [+] ha rilasciato la certificazione ai
sensi e per dgli effetti del D. Lgs.159/2011 per i soggetti controllati di cui all'art. 85 del
medesimo D. Lgs.;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si € completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [¢] Prof. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

sfipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATTO dlle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

>

vV YV V V

COMMITTENTE: indica la COMAR Societd Consortile a Responsabilita Limitata che ha
softoscritto il CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALL;
DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall’ Articolo 2;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: indica la Specifica Tecnica di Fornitura denominata:
MOLT50-IM0086-S072 con tutti i documenti ivi richiamati, Allegato sub a) al
CONTRATTO;

ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0086-Y071, Allegato
sub b) al CONTRATTO;

COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-IM0086-C070,
Allegato sub c) al CONTRATTO;




CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-AP0086-G069,
Allegato sub d) al CONTRATTO;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all’ Articolo 2;

BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATTO, ossia le pompe centrifughe
orizzontali, verticali e carrellate per la Bocca di Lido per la Bocca di Malamocco,e
per la Bocca di Chioggia nell’ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione;

MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di
Venezia;

CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Venerzia;

DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
intferventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d'opera;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica I'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo
dell’esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell’art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.e ii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo
le attivita di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATTO,
nonche i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
Nn.163/06 e ssmm.e ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica l'incaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell’esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell’ organizzazione dell' attivita del
FORNITORE;

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica I'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.

eii.;



» COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del
CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. € ii;

» CAUIZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell’art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;

» CANTIERE: sono i luoghi deputati a ricevere leli pompe cenftrifughe orizzontali,
verticali e carrellate franco i quali saranno resi i BENI oggetto della FORNITURA e
sono: il Centro Servizi nell'lsola arfificiale della Bocca di Lido posta tra la barriera
mobile di Treporti e la barriera mobile di San Nicolo’, il Centro Servizi della barriera
mobile della Bocca di Malamocco, il Centfro Servisi della barriera mobile della
Bocca di Chioggia, nell’ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione,

> STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;

> VERBALI DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individuano i documenti,
redatti in contraddittorio, che atftestano la consegna delle pompe céntrifughe
orizzontali, verticali e carrellate, consegnati in cantiere in conformitd ai DOCUMENTI
CONTRATTUALI ed alla normativa vigente.

» VERBALI DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individuano i documenti
redaftti in confraddittorio che attestano il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione delle pompe centrifughe orizzontali, verticali e carrellate
in conformité ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Arlicolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)
2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente
CONIRATTO costituiscono  parte intfegrante, sostanziale e presupposto comune e
giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.
2.2 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente
arficolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: indica il documento MOL150-IM0086-S072 denominato
SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;

- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0086-Y071;

- c) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-IM0086-C070;
- d) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0086-G069;

- e) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

- f) CAUZIONE DEFINIVA;



-g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL SOTTOSCRITTORE

DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);

in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto

piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria

offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.

2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degli altri e devono essere interpretati,

sistematicamente.

In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALL, la prevalenza &

attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni

alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri

documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione

piU aderente alle finalitd per le quali la FORNITURA & preordinata e comunque quella

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di

norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, frovano applicazione in

primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari

ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di

carattere ordinario.

Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 I COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformitd alle previsioni del presente CONIRATTO, di pompe
cenftrifughe orizzontali, verticali e carrellate per le bocche di Lido, di Malamocco, e di
Chioggia appartenenti al lotto 1 come da rispettivo COMPUTO METRICO DI FORNITURA
doc. MOL150-IM0086-C070, (punti 2.1 — 2.2 — 2.3) aventi le caratteristiche tecniche
specificate nel progetto posto a base di gara.

3.2 Cadauna pompa centrifuga, sard completa di ogni accessorio necessario al proprio
funzionamento e di quanto indicato nei limiti di batteria nelle Specifiche Tecniche di
Fornitura doc. MOL150-IM0086-S072;



3.3 Ciascuna pompa centrifuga sara trasportata presso il cantiere di destinazione in
imballi adeguati al frasporto marittimo ed allo stoccaggio in ambiente marino (sacco
barriera), reso secondo la scomposizione degdli elementi richiesta dal COMMITTENTE per
essere posizionate nel sito previsto di installazione, accompagnato dallo sviluppo di
una adeguata procedura di assemblaggio finale che sard a cura e onere del
FORNITORE;

3.4 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni
caso, piu dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non
esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

Articolo 4
(Importo del CONTRATTO)
4.1 II corrispettivo per I'espletamento della FORNITURA & pattuito a corpo e l'importo

contrattuale, in applicazione dell'offerta formulata in sede di gara, &€ pari a complessivi
euro [+] oltre L.V.A. se dovuta, sulla base dell’ offerta formulata in sede di gara.

4.2 |l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonche secondo le modalitd
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, alluso ed alla
funzione cui la FORNITURA medesima & destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, frasporti di resa, prove e collaudi sia presso la
propria officina, sia presso il CANTIERE, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e
quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfetfamente
rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel
CONTRATTO, da sostenersi per garantire I'effettuazione tempestiva della FORNITURA a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.

43 |l FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria aftivitd. |l
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano
comungue a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di

eseguibilitd, produttivitd, costi e remunerativitd.



In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventuadlitd, assumendo
espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabil, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.
Articolo 5
(Collaudi effettuati prima della consegna - Accettazione provvisoria)
5.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALL, durante la costruzione e
rima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento sulle pompa centrifughe, sui
materiali € componenti forniti, dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
[ FORNITORE dovrad comunicare al COMMITTENTE, solo ed esclusivamente a mezzo
telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta del collaudo /o
delle prove, se frattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle
approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrd essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
5.2 All'atto del collaudo verrd predisposto I'apposito VERBALE DI ACCETTAZIONE
PROVVISORIA, previo espletamento, da parte del COMMITTENTE, di tutti i conftrolli e verifiche
sui beni consegnati in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.
5.3 Resta inteso che dlle prove di cui al presente arficolo potrd intervenire anche il
DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed
ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.
Articolo 6

(Consegna - Accettazione definitiva)
6.1 Le pompe centrifughe saranno consegnate in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del
FORNITORE, secondo i termini di consegna come di seguito specificati, da intendersi in
giorni naturali e consecutivi, cosiccome indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA,
doc. MOL150-AP0086-G069:
1) Le pompe centrifughe orizzontdli, verticali e carrellate destinate alla Bocca di Lido, non

prima di 150 giorni ed entro 240 giorni dalla firma del contratto;

2) Le pompe centrifughe orizzontali, verticali e carrellate destinate alla Bocca di
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Malamocco, non prima di 330 giorni ed entro 420 giorni dalla firma del contratto;
3) Le pompe centrifughe orizzontali, verticali e carrellate destinate alla Bocca di Chioggia,
non prima di 420 giorni ed entro 510 giorni dalla firma del contratto;
| tempi di consegna dei beni di cui ai precedenti punti, nel rispetto dei termini minimi e
massimi ivi indicati, imane nella libera organizzazione dell’ attivitd del FORNITORE.
Resta inteso che l'eventuale consegna oltre i tempi massimi previsti, comporterd
I'applicazione della penale di cui all'art. 22, del presente CONTRATTO, salvo il maggior
danno.
La consegna potra essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove di
cui al precente articolo.
6.1 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, le pompe
centrifughe si infendono consegnate alla data in cui giungeranno in CANTIERE, complete di
tutta la documentazione/certificazione richiesta, e comunque solo a seguito del positivo
esito delle prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell’accettazione provvisoria della
FORNITURA ai sensi del precedente Art. 5.
6.2 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti Articoli, a insindacabile
giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell’esecuzione delle
prestazioni rispetto ai fermini di consegna, il FORNITORE sard tenuto ad adottare le
opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare
la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE
e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.
In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dall
FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le
condizioni contratftuali. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi
degrado delle prestazioni e della qualitd del BENE.
6.3 In ogni caso il FORNITORE si impegna a frattenere le pompa centrifughe presso di se o
presso terzi e di conservarli, fino a quando venga dato il benestare per la spedizione,
provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al
magazzinaggio e alla custodia.
6.4 L'imballo dovrd essere idoneo alla movimentazione con mezzi meccanici e per |l
possibile stoccaggio in cantiere, per almeno é mesi, in area scoperta ed in condizioni
climatiche di ambiente marino.

6.5 Le PARTI, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
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specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.

6.6 Fino all’accettazione definitiva, i FORNITORE risponde di eventuali difetti non
precedentemente rilevati delle pompa centrifughe.

Art. 7
(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia)

7.1 La contabilizzazione della FORNITURA (composta dalle quantitd di beni previste come
da doc. MOL150-IM0086-S072, denominato SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA) sard
effettuata applicando all'importo complessivo di aggiudicazione del LOTTO 1 le percentuali

convenzionali di incidenza di seguito indicate:

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

AMBITO ID ATTIVITA' %
Progetto costruttivo e di 1 Approvazione ingegneria costruttiva e di installazione - 4.0%
installazione Lido S. Nicolo' e
Progetto costruttivo e di 5 Approvazione ingegneria costruttiva e di installazione - 6.0%
installazione Malamocco e
Progetto costruttivo e di 3 Approvazione ingegneria costruttiva e di installazione - 6.0%
installazione Chioggia e
Accettazione provvisoria Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle
della fornitura di cui al 4 | pompe orizzontali di sollevamento scarichi paratoie (cod. 3,0%
precedente art. 5 p-2007 a/b + p-2010 a/b) - Lido S. Nicolo'

Accettazione prowvisoria Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) di
One provvisora tutte le pompe orizzontali oggetto della fornitura (escluso o

della fornitura di cui al 5 e ” . 7,0%

recedente art. 5 sollevamento scarichi paratoie cod. p-2007 a/b + p-2010
P : a/b) - Lido S. Nicolo'
Accettazione provvisoria Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle
della fornitura di cui al 6 | pompe verticali sistema antincendio (cod. p-2015 b, p- 4,0%
precedente art. 5 2016 b e p-2018 b) - Lido S. Nicolo'

. L Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) di
ggﬁ:?gﬂiﬂ?a%@ 7 tutte le pompe verticali oggetto della fornitura (escluso 4 0%

sistema antincendio cod. p-2015 b, p-2016 b e p-2018 b) e
precedente art. 5 ~Lido S. Nicolo'
Accettaznpne PrOVYISOra Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle o
della fornitura di cui al 8 ompe carrellate - Lido S. Nicolo' 1,0%
precedente art. 5 pomp )
Accettazione provvisoria Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle
della fornitura di cui al 9 | pompe orizzontali di sollevamento scarichi paratoie (cod. 7,0%
precedente art. 5 p-3007 a/b + p-3010 a/b) - Malamocco

. L Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) di
Accettazpne provvisona tutte le pompe orizzontali oggetto della fornitura (escluso o
della fornitura di cui al 10 - 2 . 4,.0%

sollevamento scarichi paratoie cod. p-3007 a/b + p-3010
precedente art. 5 alb) - Malamocco
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Accettazione provvisoria

Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle

della fornitura di cui al 11 | pompe verticali sistema antincendio (cod. p-3015 b, p- 8,0%
precedente art. 5 3016 b e p-3018 b) - Malamocco
. . Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) di
Accettazpne PIOYVISONE tutte le pompe verticali oggetto della fornitura (escluso o
della fornitura di cuial 112 | gigtema antincendio cod. p-3015 b, p-3016 b e p-3018b) | 0%
precedente art. 5 - Malamocco P P P
Accettazpne provvisona Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle o
della fornitura di cui al 13 ompe carrellate - Malamocco 1,5%
precedente art. 5 pomp
Accettazione provvisoria Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle
della fornitura di cui al 14 | pompe orizzontali di sollevamento scarichi paratoie (cod. 7,0%
precedente art. 5 p-4007 a/b + p-4010 a/b) - Chioggia
. L Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) di
Accettazpne RIOVVISOTig tutte le pompe orizzontali oggetto della fornitura (escluso o
della fornitura di cui al 15 . ) . 4.5%
sollevamento scarichi paratoie cod. p-4007 a/b + p-4010
precedente art. 5 N
a/b) - Chioggia
Accettazione provvisoria Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle
della fornitura di cui al 16 | pompe verticali sistema antincendio (cod. p-4015 b, p- 8,0%
precedente art. 5 4016 b e p-4018 b) - Chioggia
. o Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) di
Accettazpne provvisoria tutte le pompe verticali oggetto della fornitura (escluso o
delia fornitura di cui al 7 sistema antincendio cod. p-4015 b, p-4016 b e p-4018 b) 7.0%
precedente art. 5 - Chioggia -P P P
Accettazpne provvisonia Fornitura franco stabilimento di costruzione (F.A.T.) delle o
della fornitura di cui al 18 ombe carrellate - Chioqaia 1,5%
precedente art. 5 pomp 99
g‘gﬁ:?gfr:ﬁzfa—d;f?&ti'\;? 19 Trasporto e consegna in cantiere di tutte le pompe 10%
orizzontali oggetto della fornitura - Lido S. Nicolo' e
precedente art. 6
Qgﬁ:t;tsrzr:iczzfa__d;fg’?\;? 20 Trasporto e consegna in cantiere di tutte le pompe 10%
precedente art. 6 verticali oggetto della fornitura - Lido S. Nicolo
Accettazione definitiva . . .
e Trasporto e consegna in cantiere di tutte le pompe o
della fornitura di cui al 21 carrellate oggetto della fornitura - Lido S. Nicolo' 0,5%
precedente art. 6
g‘gﬁ:?grzr:ﬁzrea———d;f?d?: 29 Trasporto e consegna in cantiere di tutte le pompe 10%
precedente art. 6 orizzontali oggetto della fornitura - Malamocco
Qgﬁ:tftsrzr:ﬁzfa—d;f?dtil\;? 23 Trasporto e consegna in cantiere di tutte le pompe 2 0%
verticali oggetto della fornitura - Malamocco =
recedente art. 6
g\gﬁ::tftgrz r:ﬁzfa—d;flcnj';? o4 Trasporto e consegna in cantiere di tutte le pompe 05%
precedente art. 6 carrellate oggetto della fornitura - Malamocco
Accettazione definitiva . . .
della fornitura di cui al 25 Trasporto e consegna in cantiere di tutte le pompe 1.0%

precedente art. 6

orizzontali oggetto della fornitura - Chioggia
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Accettazione definitiva Trasporto e consegna in cantiere di tutte le pompe

della fornitura di cui al 26 o . Lo 2,0%
precedente art. 6 verticali oggetto della fornitura - Chioggia

Accettazpne _de.flnl’glva Trasporto e consegna in cantiere di tutte le pompe o
della fornitura di cui al 27 carrellate oggetto della fornitura - Chioggia 0.5%
precedente art. 6 99 99

TOTALE | 100,00%

7.2 La contabilitd della FORNITURA sard redafta previa verifica in contraddittorio

del'avanzamento delle attivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato

Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente, e coincidente nei tempi

con il relativo SAL trimestrale della Committente nei confronti del CVN.

7.3 I S.A.F sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avanzando le sole

attivitd richiaomate nella matrice di contabilizzazione, sino a quella data completate al

100%.

Il S.A.F. sard portato all’attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di

approvazione, che sard apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla

data di riferimento del S.A.F. medesimo.

7.4 La redazione della contabilitd non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di

quanto oggetto della FORNITURA.

7.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro 15

gg dall’apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comunqgue nel

rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.F. diriferimento;

- i nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [¢];

- I'espressa menzione che il credito non € cedibile ai sensi dell’ Articolo 27 del CONTRATTO.

Detta fafttura dovra essere inviata per posta a: [¢] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrd presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarita retributiva,
contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di
Regolaritd Contributiva, rilasciato dagli enti interessati in ltalia o all'estero.

In difetto, il credito non sard esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di

interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard

posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltd del COMMITTENTE di sostituirsi al

FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,
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del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega
conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

7.6 Il COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso il FORNITORE derivanti dalle attivita di
cui al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.
7.7 | COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle
prestazioni eseguite entro 60 giorni fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del
FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonché di
copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto, qualora allo scadere dei 60 giorni fine mese data fattura il COMMITTENTE non
avesse ricevuto il relativo importo da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, non potrd
essere dato corso al pagamento della fatura medesima. I COMMITTENTE, al maturare delle
condizioni, provvederd quindi alla effettiva erogazione in favore del FORNITORE dei
corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente all’avvenuta ricezione del
relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo restando il diritto del
FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di cui al presente comma
il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi dell’eccezione di cui art. 1460
c.c..

7.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una trattenuta pari allo 0,5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrda restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e
previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di
Regolaritd Conftributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contraftazione collettiva, laddove dovuti.

7.9 Il FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione della
FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza
dei pagamenti o sull'entitd dei medesimi, fatta salva lo facolta del medesimo di far valere
le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 29.

7.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facolta di cui all’art.
1460 del codice civile.

7.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente dli
interessi al tasso legale di cui all’art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giomni e,

quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di
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lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comunque comprensivi del maggior
danno di cui all'art. 1224 c.c.

7.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all’'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITIENTE esonerato da qualsiasi
responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.

7.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrd essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
I'indicazione e fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

7.14 1l FORNITORE assume I'obbligo di fracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n.
136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovra essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto
corrente  bancario o postale infestato A

PressSO..vuuiirirererenananns Al avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)
Paese| Check | Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) ..o,
La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto é&/sono .......... Codice
Fiscale........

Articolo 8

(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)

8.1 La FORNITURA dovra essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0086-G069.
8.2 Il FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, enfro 45 giorni
dalla data di sottoscrizone del CONTRATTO, dovra presentare al COMMITTENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'alfro, I'individuazione delle tempistiche relative:
- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- di piani e programmi di approvvigionamento materiali;

- ai piani e programmi di produzione in officing;

16




- ai piani e programmi della prove prima della consegna;

- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;

il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

I COMMITTENTE, entfro 20 giomni dalla sua presentazione, dovrd approvare o respingere il
menzionato programma.

In tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.

8.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituird
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 35 con ogni conseguenza ivi esposta.

Aricolo 9
(Variazioni Contrattuali)

2.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al
progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE
possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo
riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.

Articolo 10

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

10.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

[. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all’ offerta presentata;

ll.  di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi e mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI
e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili
riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che,
secondo il FORNITORE, rendano piu difficile e/o piU onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

lll. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli
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obblighi, oneri, moddadlitd di esecuzione, procedimenti costruttivi. magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

IV. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacita fecniche e di
personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

V. diessere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
cid ad operare costantemente nellambito delle stesse e della vigente normativa in
materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
un'iregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, it COMMITTENTE
avrd la facolta dirisolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 35;

VI. di avere la disponibilitd dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano
d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del
CONTRATTO;

VIl.  di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;

VIll.  di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi richiomato;

IX. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari, locali e di trasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE
conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione
delle prestazioni affidate;

X. diessere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di [+] al n° []
INPS Sededi []aln®[].

Articolo 11
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)
Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attivitd relativi

all’esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtu delle previsioni
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contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in

relazione anche allo scopo e funzionalitd dell'opera cui la FORNITURA € destinata, con le

sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivita siintendono, senza alcuna eccezione, integralmente

remunerati dal corrispettivo confraftuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che cido

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a)

b)

lo sviluppo dell'ingegneria di cosfruzione e di dettaglio delle pompe centrifughe,
layout per la disposizione di installazione, data sheet di futte le componenti
meccaniche ed elettriche e di automazione e controllo oggetto della FORNITURA,
progetto esecutivo conforme alle norme tecniche di riferimento ivi inclusa la “Direttiva
Macchine”, le norme CEl e Antincendio EN 12845 ove applicabili, dettagliato come
richiesto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, con le eventuali integrazioni richieste dal
DIRETTORE LAVORI e/o dal COMMITTENTE e collegato con il Piano Controllo Qualita
alle cui fasi di verifica quali Conftrolli Non Distruttivi e/o Collaudi, etc. il COMMITTENTE, il
DIRETTORE LAVORI si riservano la facolta di presenziare. E' obbligo del FORNITORE
recepire nella progettazione costruttiva le indicazioni che saranno fornite dal
DIRETTORE LAVORI, senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia ragione
o titolo. Indicazione riguardo lo spazio necessario per le attivitd di manutenzione e
smontaggio dei componentii sistemi forniti.
Anticipare, a semplice richiesta del COMMITTENTE, i dati necessari per la progettazione
dei sistemi correlati e costfituenti il complesso delle opere eleftromeccaniche dedli
impianti della Bocca di Lido, della Bocca di Malamocco e della Bocca di Chioggia,
incluso:

Data sheet di tutte le attrezzature meccaniche ed elettriche e di automazione e

controllo fornite;

Indirizzamenti delle comunicazioni con i pannelli di confirollo;

indirizzamenti delle interfacce fisiche e delle comunicazioni con il sistema centrale

DCS-PCS;

Indicazione riguardo allo spazio necessario per le aftivitd di manutenzione e

smontaggio, incluse le relative prescrizioni;

Tipici dettagli di installazione;

Indicazione dei pesi e modalita di movimentazione delle pompe centrifughe per il

posizionamento nel sito di funzionamento;
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f)

Indicazioni dei collegamenti idrici, elettrici di automazione e controllo con dgli

impianti del COMMITTENTE;
provvedere all’espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte le prove cui la
FORNITURA dovrd essere sottoposta prima della consegna, previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO
e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La fornitura di tutti i
materiali di consumo, energia forza motrice e illuminazione, attrezzature di prova,
dllestimenti per le prove, ricambi di pre-commissioning € commissioning, la
manodopera ed il personale di assistenza tecnica necessaria per i test, prove e collaudi
preventivi e finali di accettazione;
predisporre e curare i supporti logistici (vitto, alloggio,trasferte)per la DIREZIONE LAVORI
per le effettuazione delle controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle
prove di cui agli articoli 5 e 6.
provvedere all'assistenza, con proprio personale specialistico, alle atfivita di
installazione delle pompe centrifughe presso ciascun cantiere;
fornire per ciascuna pompa centrifuga le parti di ricambio per Commissioning e start-
up € per i primi due anni di esercizio;
lista parti di ricambio consigliate per un periodo di dieci anni dalla consegna;
fornire i manuali d'uso € manutenzione;
garantire la FORNITURA dotata di tutte le certificazioni previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO;
consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all’Articolo 14,
abbiano accesso, in qualunque momento, durante I'oﬁivi’rd lavorativa, ai locali, spazi,
officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a
carico del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per I'espletamento di lavorazioni,
analisi, prove etc;
eseguire, presso lo Stabilmento di Produzione e/o Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte
le occorrenti prove, andalisi e saggi — richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo
ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e
conftrolli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda

effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del
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CONTRATTO, incluse le prove, le analisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali,
dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO per verificare I'avvenuta soluzione di non conformitd precedentemente
rilevate;

)  assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attivitd in modo tale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

m) provvedere dallesecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente
incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; II FORNITORE, pertanto,
terrd indenne i COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti /o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;

n) istruire, preparare ed addestrare il personale designato dal COMMITIENTE alla
conduzione delle pompe centrifughe, sulle apparecchiature, logiche di automazione e
conftrollo, sulle operazioni per la conduzione e lo svolgimento delle operazioni a cui le
forniture sono destinate;

o) assistenza tecnica al personale del COMMITTENTE al corretto montaggio delle pompe
centrifughe e collegamento agli impianti della Bocca di Lido, Bocca di Malamocco e
Bocca di Chioggia;

p) la consegna delle pompe centrifughe avverrd presso il CANTIERE, con spese di
frasporto a carico esclusivo del FORNITORE;

g) sono a carico del FORNITORE le spese di:

- assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;

- tasse di esportazione (eventuale);

- oneri di sdoganamento;

- tasse portuali e servizi di accesso al Porto e/o laguna;
- Marine Security;

r) la merce viaggia a rischio del FORNITORE con [|'applicazione della Norma di
riferimento INCOTERMS 2010 “"DDP" (Clausola di riferimento Delivered and Duty Paid);

s) tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini
dell'accettazione definitiva;

) tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo
prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine ed

alle norme CEl ed Antincendio EN12845 nei limiti della applicabilitd e provvisti infine di
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u)

aal)

bb)

cc)
dd)

ee)

ff)

marchiatura e certificazione CE;

la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA
completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel Capitolato
Speciale;

il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE fornito, per il
periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato
dall’'Art. 5 — e I'"Accettazione Definitiva di cui all’Art. 6, € sempre garante della
FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero
necessari, salvo i casi di forza maggiore;

Il rilascio da parte del FORNITORE della garanzia tecnica - fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 23.

la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 18
nei tfermini ivi specificati;

gli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature
richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE LAVORI;

I'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;

I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contrafti collettivi
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al
pagamento dei contributi messi a carico dei datori dilavoro;

gli oneri relativi alle eventuali verifiche dell'lstituto Italiano di Saldatura o altro Ente
equivalente, alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni
di qualitd/conformitd dei materiali forniti, qualificazione saldatori e procedimenti
saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte
le attivitd relative ai controlli di qualitd di quanto oggetto di fornitura secondo le
prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE
LAVORI /o dal COMMITTENTE;

documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA;

I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle
verifiche e prove con personale, sfrumentazione e materiali;

i ritocchi alla verniciatura presso il CANTIERE di consegna, prima della redazione del
verbale di accettazione provvisoria;

la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
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DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO si rifiene
necessaria tale procedurag;

gg) i collaudi di fabbrica delle pompe centrifughe di tutti i loro componenti (test di
performance presenziato) come previsto dal Piano Confrollo di Qualitd del FORNITORE
e nei DOCUMENTI CONTRATTUALL;

hh) Vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dalla DIREZIONE
LAVORI a presenziare alle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui all'art. 16

eventualmente inviato presso il FORNITORE.

Articolo 12

(Oneri a carico del COMMITTENTE)

. Sono a carico del COMMITTENTE, oltre agli oneri di cui al precedente articolo 11, solo ed

esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a) Installazione delle pompe centrifughe secondo progetto costruttivo approvato dal
COMMITTENTE;

b) Collegamenti elettrici per la parte di potenza e di controllo;

c) Vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del
COMMITIENTE a presenziare alle ispezioni, conftrolli, verifiche, prove di collaudo di cui
all'art. 16 inviato presso il FORNITORE, senza che cid esoneri il FORNITORE stesso dalla
responsabilitd di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;

Articolo 13
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

13.1 I FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed alire malattie professionali, e di

ogni altra disposizione in vigore o che potrd intervenire nel corso dell'esecuzione del

CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

13.2 II FORNITORE & tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti,

occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contrafti integrativi territoriali.

13.3 Il FORNITORE €& tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la

produzione al COMMITIENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONTRATTO, della

documentazione prescritta dal comma 6 e dal comma 6 bis dell'art. 118 del Decreto
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Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dellinizio della esecuzione delle prestazioni e
successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal
COMMITTENTE.
13.4 Qualora i COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA,
abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua
responsabilitd solidale, eventudli retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere iI FORNITORE o il suo subFORNITORE, il COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualungue altro credito a qualunque titolo spettante all
FORNITORE.
Articolo 14
(DIREZIONE LAVORI)
14.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreche alla vigilanza del COMMITTENTE e
da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere
di regolazione delle maree, da eseguirsi alle tre bocche di porto da parte del Consorzio
Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto la FORNITURA &
destinata ad essere impiegata nell’ambito della realizzazione sistema MOSE.
14.2 I FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del
COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attivitd di controllo che a questa competono
sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il
framite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per I'effettuazione
dei conftrolli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Articoli 5
e 6.
Articolo 15
(Rappresentanti delle PARTI)
15.1 It COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 20 giomni dalla
sottoscrizione del presente atto.
15.2 1l RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd il COMMITTENTE per tutte le questioni \
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivitd di competenza del FORNITORE e procederd alla verifica
e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, alla
contabilizzazione della FORNITURA.
15.3 I RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo

specifica delega, non rappresentano invece il COMMITTENTE qi fini della modifica anche
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minima delle prestazioni e, piu in generale, del contenuto del CONTRATTO.

154 IL FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal

RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a

consegnare loro, con congruo anticipo, tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione

delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

15.5 Per effettuare le attivitd di verifica e confrollo, iI RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero

accesso di luoghi dove si svolgeranno le attivitd di pertinenza del FORNITORE ai fini della

verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

15.6 Il FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [] munito dei hecessari

poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al

COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO. ;

I RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno

eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivitd di pertinenza in

genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con il

COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovrd assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sosfituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inolire al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutfi
coloro che comungue operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTIO e, piu in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per
l'espletamento delle attivitd, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, noncheé ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia’;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Arlicolo 16
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)
16.1 Nel corso del CONTRATTO, iI COMMITTENTE, per il framite del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da
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questi, hanno facoltd di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e
verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e controllare la
rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della
produzione che all’atto della consegna.
16.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori
appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre il veto allimpiego di
materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qualita in fabbrica non
risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.
16.3 I FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del
COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei
loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli sfrumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si
impegna ad oftenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.
Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere
sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente
autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal
COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.
16.4 | controlli e le verifiche eseguite dal COMMITTENTE nel corso della FORNITURA non
escludono la responsabilitd del FORNITORE per vizi, difetti e difformita di essa.
Tali conftrolli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Articolo 17

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
17.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventudli incaricati. Resta fermo comunque I'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
17.2 I FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO I'eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ovvero della
DIREZIONE LAVORI o comunqgue ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventudli
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare
verifiche e conftrolli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, il COMMITTENTE

chiarird quali, tra quelle impartite, dovrda essere osservata dal FORNITORE.
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17.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
e dalla loro oftemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, it FORNITORE & esente da
responsabilita per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora 'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con luso della perizia e
diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilita
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.

17.4 Il FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo carico
 dovra proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine scritto. Il mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all’ordine in contrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.

17.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comungue in capo al FORNITORE l'onere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Arficolo 29.

17.6 1l DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facolta di rifiutare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualitd richiesta, nonché la sostituzione ed
il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti o comunque non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALL.

17.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potrd applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Artficolo 29.

17.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltd di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Arficolo 29 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non pud - per
nessun motivo - disattendere o ritardare 'adempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il
COMMITTENTE dalla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 35.
17.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
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preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
di qualita migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse
lavorazioni piU onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, cid non gli
dard diritto ad alcun aumento del corrispettivo.
17.10 Resta ferma la facoltd di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove
questi  presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella
documentazione tecnica.
In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.
17.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia
denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE
LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sard apportata in corrispondenza alle
corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.
Articolo 18
(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)
18.1 Il FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per approvazione la documentazione indicata nella Specifica Tecnica di Fornitura doc.
MOL150-IM0086-5072 entro i termini ivi specificati.
18.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti tfermini si procederd, per
ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all’applicazione di una penale non
recuperabile pari allo 0.1% (zerovirgolaunopercento) dellimporto di FORNITURA, fermo
restando la facoltd della COMMITTENTE di risoluzione del CONTRATTO ex art, 1456 CC, in
caso di ritardo superiore a 45 giorni, rispeftto ai termini stabiliti nel documento
soprarichiamato.
Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non esclude il diritto per il
COMMITTENTE al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito per il ritardo occorso.
Articolo 19
(Requisiti di qualita)
19.1 Le prestazioni oggefto di affidamenio dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Qualita, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 - UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE & tenuto ad effettuare sulla
FORNITURA i controlli di qualitd indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano
Confrollo Qualita approvato.
19.2 1l sistema di Assicurazione della Qualita e ['organizzazione logistica del FORNITORE

dovranno rendere possibile I'applicazione di procedure e azioni che consentano la
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rintracciabilitd “a pezzo” di ogni materiale e/o componente durante futte le fasi
realizzative.
19.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualita del prodotto negli atti di gara.
Articolo 20
(Quadlita e provenienza dei materiali)
20.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o fornifi
nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che
la totalita di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
I FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualitd dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche
prescritte.
20.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell’esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potra pretendere dal FORNITORE
medesimo |'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. II| FORNITORE & tenuto in
tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti € assumere a proprio carico ogni
relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degli Isititufi
autorizzati.
20.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche
sperimentdali, richieste dal DIRETTORE LAVORI.
In nessun caso I'attivitd di cui sopra dara diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
20.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fomitura di
materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrd sostituirla con altra che risponda ai requsiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell’ipotesi di
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI e cid anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.
Articolo 21
(Spedizione e Trasporto)
21.1 Non appena le pompe centrifughe saranno pronte per la spedizione, il FORNITORE
dovrd contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO, il quale disporra per il
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ricevimento dei materiali presso il CANTIERE.
21.2 Il FORNITORE dovrda fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del
trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui sono sottoposti i
materiali oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del trasporto.
21.3 Ciascuna pompa centrifuga orizzontale, verticale e carrellata consegnata dovrd
essere corredata da documento di frasporto (D.d.T.) con destinatario il COMMITTENTE (nella
cui causale dovrd essere precisato che trattasi di “vendita”) e dai cerfificati in duplice
copia in lingua italiana previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.
Articolo 22
(Pendli da ritardata consegna)
22.1 Per ogni giormno di ritardo rispetto ai termini di consegna delle pompe centrifughe
indicate nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrd applicata una penale pari allo 0,3%
(zerovirgolatrepercento) del prezzo della FORNITURA come definito al precedente Art. 4.
Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale, sard
facoltd del COMMITTENTE risolvere iI CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell' Articolo
35.
L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere risconfrata in  confradditforio con il DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerd formale verbale.
22.2 Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non esclude il diritto del
COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.
A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante I'applicazione della penale, saranno connessi € conseguenti ai ritardi nella
realizzazione delle opere per I'esecuzione delle quali le pompe centrifughe sono acquistati
dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle
tre bocche di porto (Sistema MOSE).
22.3 Resta espressamente convenuto che gliimporti derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto all
FORNITORE a qualsiasi titolo, /o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.
In fal caso, il FORNITORE & tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni,
decorso inutimente il quale il COMMITTENTE avra facoltd di risolvere il CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 35.
Articolo 23
(Responsabilita e garanzie del FORNITORE)
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23.1 1| FORNITORE assume la completa responsabilitd, ad ogni effetto di legge,
dell'esecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e dedli attrezzi all'uopo apprestati, sia direttamente
che indirettamente, e di qualsiasi attivitd posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La
presenza ed i controlli da parte del personale del COMMITIENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilita
del FORNITORE.

23.2 Il FORNITORE & responsabile in ordine alla realizzazione della FORNITURA ed alla
rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformita a regolamenti,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta,
comungue, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all’accettazione
definitiva della FORNITURA.

23.3 || FORNITORE assume altresi piena e integrale responsabilitd per la garanzia di cui agli
artt. 1490 e seguenti del codice civile.

23.4 || FORNITORE dovrd garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di
costruzione per il periodo intercorrente risultante dai VERBALI di ACCEITAZIONE
PROVVISORIA di cui all'art. 5 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 6.

23.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, iI COMMITTENTE decade dal diritto della
garanzia, se non denuncia i vizi di materiali e/o difetti di costruzione e/o di funzionamento al
FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (tre) anni dalla data
di accettazione definitiva della FORNITURA.

Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 24, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in
favore del COMMITIENTE, entro 15 gg dalla data di softoscrizione del CONIRATTO,
impegno a prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa  supportate,
rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente atfivita di rilascio di
garanzie, a cido autorizzati dal Ministero dell’lEconomia e delle Finanze. con decorrenza
dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del
valore del contratto che garantisca I'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione

della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva
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della FORNITURA.
Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovrd comungue prevedere:
- operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
comma 2 c.C..

La fidejussione o la polizza assicurativa fornita dovrd prevedere quale beneficiario il
COMMITTENTE.
Quanto sopra dovra essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione,
dell’lstituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.
23.6 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE all'eventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia il FORNITORE sard tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comungue non rispondenti ai requisiti richiesti. II FORNITORE dovrd garantire quanto
sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di trentasei mesi, cosi come eventualmente
prorogato in sede di offerta.
23.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dard diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.
23.8 Con riferimento ai vizi, alle difformitd ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione
provvisoria e prima dell'accettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sard
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformitd o il grave difetto
derivino da catfiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Articolo 24

(Cauzione)
24.1 La cauzione definitiva nella misura del [5%] CINQUEPERCENTO (determinata ai sensi del
comma 1 dell’Art. 113 e dell’art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.
dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € [-] & stata prestata dal FORNITORE mediante
polizza fideiussoria bancaria od assicurativa [].
24.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE ¢ prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre dgli oneri per il mancato

od inesatto adempimento degli obblighi confrattualmente assunti dal FORNITORE con la
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sottoscrizione del CONTRATTO.

243 L'importo della CAUZIONE dovra essere successivamente adeguato in rapporto
all'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.

24.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per |l
mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed ¢ prestata altresi a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

a) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all’ Articolo 35.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza € inosservanza di norme e
prescrizioni dei confratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilitd di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere

da qualsiasi responsabilitd che possa risalire al COMMITTENTE anche verso ferzi per i

la FORNITURA;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non conformita rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITIENTE vanti o ritenga di vantare

nei confronti del FORNITORE.

24.5 || FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE
si sia avvalso, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del CONTRATTO enfro 8 giorni dal
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

La mancata integrazione della CAUZIONE comporterd la facoltd del COMMITIENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONITRATTO, oppure, in alternativa, la
facoltd del COMMITIENTE di frattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso I'importo
frattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per I'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di

affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
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24.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE dii
richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.
24.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modalitd di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo
Nn.163/06 e ss.mmi.ii.,, progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili al
precedente art. 7 ed il residuo all’emissione del Verbale di cui all'art. 6 .
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il
venir meno delle responsabilitd del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTO per
eventuadli vizi e difetti della FORNITURA.
Articolo 25

(Danni a terzi)
25.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , alllambiente, alle persone ed alle cose e a tutti
i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
25.2 Il FORNITORE €&, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante |'esecuzione della
FORNITURA; il FORNITORE terrd, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo piu ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili all'attivitd del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di givdizio.
25.3 I FORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le
precauvzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comungue necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.
254 | COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
25.5 1| FORNITORE, nel caso di responsabilitd ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi fitolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
25.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il
COMMITTENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del

34




COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne il
COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
25.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovrd
provvedere direftamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. II FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorché evocato in causa, si impegna ad
accettare come senzaltro valide nei sui confronti le sentenze evenfualmente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto siimpegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese
di lite.
Arlicolo 26
(Subcontratti)

26.1 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a
terzi, attraverso subconftratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
26.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
26.3 Il FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potrd
affidare in subCONTRATTO a terzi I'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ssmm.i., ed i confratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell’efficacia fino all'ottenimento

dell’autorizzazione del COMMITIENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca
dell’autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al subFORNITORE;

26.4 L'autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del

FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
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solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che € estraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subconftrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terzi dallesecuzione degli
inferventi subaffidati. I FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e
tenere integralmente indenne il COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente
avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.

26.5 Se, in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE
accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti,
I'autorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sard
fenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del
presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subconfratti, ferma restando
la totale estraneita del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.

26.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizz, risarcimenti €/o maggiori compensi.

Ai fini dellespletamento dellistruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cuiin appresso, il FORNITORE dovrd produrre quanto segue:

a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita ai soggetti indicati dall’art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del subFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) cerfificazione di sistfema di qualitad conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001-2008 in vigore, intestata al subFORNITORE e rilasciata da soggetti
accredifati ai sensi delle norme europee;

d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
all’inoltro della documentazione di cui ai precedenti puntia) e b).

La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATTO ai sensi dell’Articolo 37 e comunque comporta per il FORNITORE

l'onere di tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atti
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stipulati in vilazione dei divieti medesimi.
Il FORNITORE d& atto e prende atto che I'autorizzazione al subaffidamento sara rilasciata
dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 27
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
27.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena dirisoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.
27.2 1| FORNITORE non potrd stipulare con terze imprese fornitrici confratfi nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
della fornitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell’Articolo 35 e
legittimerd iI COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti
importi dalle somme a qualungue titolo dovute al FORNITORE medesimo.
27.3 E fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell’art. 1260 comma 2 c.c., softo qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all’art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre tutte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.
Articolo 28
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)
28.1 E'in facoltd del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, in merito al mantenimento della idoneitd del FORNITORE
all’esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse lettera e).
28.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 91 del D.Lgs 159/2011 determinassero il venir meno
della suddetta idoneitd, i CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell’art. 35 lett. a) del
presente CONTRATTO.
28.3 In ogni caso il FORNITORE sara tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta la
documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
Il FORNITORE si impegna a produrre, in oghi momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le

verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.
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28.4 Il Fornitore si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
Articolo 29
(Riserve del FORNITORE)
29.1 I FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non olire 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della
richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri
per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gli
opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facoltd di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi.
29.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalita diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE
decadra dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
29.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Articolo 30
(Risoluzione delle controversie — Foro esclusivo)
30.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilita, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all’Articolo 29.
30.2 In ogni caso, i sensi dell’articolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve.
30.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validitd ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.
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Articolo 31
(Normativa di riferimento)

31.1 Il CONTRATTO e disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle alire norme vigenti in quanto applicabili al
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

Articolo 32

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

32.1 Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilitd, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti,
le norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonche in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
prescrizione possa comungue interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.

Articolo 33

(Legge applicabile - Lingua ufficiale)

33.1 Al CONIRATTO & applicabile esclusivamente la legge italiana; per ftufta la
documentazione che dovrd essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli
incontri e nel corso delle riunioni, dovrd essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

Arlicolo 34

(Recesso del COMMITTENTE)
34.1 II COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitad di addurre alcuna
motivazione, ha la facoltd di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualunque
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giormo successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volontd di
recedere dal CONTRATTO.
34.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritfto e pretesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:
a) il pagamento della FORNITURA consegnati e provvisoriamente accettati o
accettabili al momento del recesso;

b) il pagamento della FORNITURA eventualmente gia prodotta alla data del recesso e
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non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura diredigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
accettata dal COMMITTENTE, mediante apposito verbale di accettazione del

Direttore Lavori.

Al FORNITORE verra altresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto

limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.

Articolo 35
(Risoluzione del CONTRATTO)

35.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in alire disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltd di dichiarare risolto di
diritto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi

seguenti:

a)

b)

d)

e)

f)

violazione della disciplina legislativa e conirattuale in materia di antimafia in
relazione all’esito delle verifiche di cui all’art. 91 D Lgs n.159/2011.

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento
(Arficolo 26), cessione di CONTRATTO stipulazione di paftti di riservato dominio e
cessione di credito (Arficolo 27) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 13).
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi conftributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell’adempimento del CONTRATTO.
quando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell’ Articolo 22 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. il COMMITTENTE riscontrasse il confinuo o persistente esito negativo delle
prove eseguite sulla FORNITURA;

2. le cerfificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dellaggiudicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
iregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente

sanato nei tempi contrattuali;
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4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piu elevate
regole dell'arte.

h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali,
normative ed alle buone regole dell'arte.

i) nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
indicati e secondo quanto previsto all’art. 23;

i) quando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001 .

k) in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.

35.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONITRATTO,
previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gli addebiti e
potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.

35.3 Il FORNITORE dovrd comungue fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrd disporre
la risoluzione del CONTRATTO. I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potfrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare l'inadempimento.

35.4 1| CONTRATTO sard automaticamente risolto per I'ipotesi di falimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la softoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
morte del fitolare, se ditta individuale.

35.5 Il CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L.
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136/2010, in tuttii casi in cui le transazioni di cui all'art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societd Poste ltaliane spa.
35.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 35.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:
a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;
b) al pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotti alla data del recesso e

non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione

che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura diredigere a tal fine, a

condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal

COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.
35.7 La risoluzione di diritto potrd essere comunque disposta dal COMMITIENTE ove |l
DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per
I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.
35.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, i COMMITTENTE applicherd al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno,
mediante la frattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all’atto della
risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante I'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Arlicolo 36
(Esecuzione in danno)
36.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTO secondo le modalitd ed entro i termini confrattualmente previsti, il
COMMITTENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
36.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, it COMMITTENTE avrd facoltd di rivalersi mediante
frattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
della CAUZIONE.
Arlicolo 37
(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)

37.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo iI COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi

quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed alire opere
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dellingegno concernenti i manufatti, gli impidn’ri, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
37.2 | COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i fitolari dei brevetti ed
alle eventuali controversie fra di loro.
Articolo 38
(Domicilio delle PARTI)
38.1 Il domicilio legale delle PARTI, come riportato nell’epigrafe del CONTRATTO, potra
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
38.2 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
diricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE & [] .
Articolo 39
(Obblighi di riservatezza e privacy)
39.1 Il FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti allesecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comungque a conoscenzd in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonche
le relative procedure di accesso.
39.2 L'obbligo di segretezza sard per iI FORNITORE vincolante per tutta la durata
dell'esecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali il FORNITORE € venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
39.3 Il FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
39.4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che ferzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrd compiuto.
39.5 || FORNITORE si impegna a che dgli eventudli subfornitori aderiscano agli esposti principi
diriservatezza e a risponderne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.

39.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
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di fipi, schemi, profii o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE o comunque
atftinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, tranne che
per le necessita derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
39.7 E' in facolta del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
art. 35 del presente CONTRATTO.

Articolo 40

(Informativa per il fraltamento dei dati di CONTRATTO)

40.1 Ai sensi dell’ Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia
di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
frattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali
(Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle
proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contfrattuali.
40.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al frattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
40.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati dirilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [+];
per il FORNITORE: [¢] .

Articolo 41

(Invalidita parziale)

41.1 Ll'invalidita di una o piu clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invaliditd
delle alfre previsioni contrattuali. Nell'eventualitd in cui una o piU di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge
sopravvenuta, it CONTRATTO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Articolo 42

(Partecipazione Fattiva)

42.1 I FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
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forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari, anche atfraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunqgue oghi illecita interferenza nell’espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in futto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Articolo 43

(Modifiche)
43.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 44
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.

136)

44.1 Fermo quanto previsto in merito dall’art. 7, comma 14 e dall’art. 35, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivitd e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all’Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilitd dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate alla presente FORNITURA.

Arlicolo 45

(Codice Etico ai sensi del D.LGS. N.231/2001)

45.1 || FORNITORE prende atto ed accetta che la COMMITTENTE, nell’esecuzione del
CONTRATTO, rispetta le regole di comportamento contenute nei codici efici delle
rispettive Imprese costituenti Grandi Lavori Fincosit SpA — Impresa Costruzioni ing. E.
Mantovani SpA — Societd Italiana per Condotte d'Acqua Spa, ai sensi del D.Lgs n.
231/2001 e si impegna a non tenere condotte che possano impedire alla COMMITTENTE
stessa di rispettare le suddette regole nell'esecuzione dei contratti, sia nei rapporti con il
MAYV che nella relazione con i terzi.
45.2 1| FORNITORE, inoltre si impegna ad agire, nell’esecuzione del CONTRATTO, sia nei
rapporti con la COMMITTENTE che nelle relazioni con i terzi, in conformitd ad un proprio
Codice Efico, conforme alle previsioni del D.Lgs n. 231/2001, ovvero, in difetto, in
conformitd alle regole di comportamento dettate dai Codici Etici adoftati dalla
COMMITTENTE come applicabile nell'ambito dell' esecuzione del CONTRATTO stesso.
453 | Codici Efici adottati dalla COMMITIENTE ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 sono

pubblicati sui siti delle Societd costituenti la COMMITTENTE medesima, agli indirizzi:
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www.glf.it;
www.mantovani-group.it

www.condottespa.it

L'inosservanza da parte del contraente anche di uno solo degli obblighi contemplati nel
presente articolo costituird causa di risoluzione ai sensi dell’art. 35 del presente contratto.
Articolo 46
(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
46.1 1| FORNITORE dovrd provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atfti di contabilitd di futti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.
46.2 I CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
alll.V.A., dovra essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrd emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualungue credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Venezia, i
iL COMMITTENTE iL FORNITORE

[l FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Arficoli 2, 3,4, 5, 6,7,
8,9,10,11,12,13, 14, 15,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36,37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46.
Venezia, i

iL FORNITORE

ALLEGATI:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IM0086-S072 denominato SPECIFICA
TECNICA DI FORNITURA
- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0086-Y071;

- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-IM0086-C070;
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b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA doc. MOL150-AP0086-G069;
d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
e) CAUZIONE DEFINIVA;

g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL SOTTOSCRITTORE

DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
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