


    CVN 

Rev. 00 0  N. Elab.: OP5112-IN0000-Z005 

Pag. n. 2 2 
Data: 
01/09/2015 

Titolo: CAPITOLATO D’APPALTO  

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  –  PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

 

 

 

 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA 
 

 
LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984 

CONVENZIONE REP. N. 7191 DEL 04-10-1991 
ATTO ATTUATIVO REP. 8245 del 03-12-2007 (PROGETTAZIONE) 

ATTO ATTUATIVO REP. 8602 DEL 08-02-2013 (OPERA) 
 
 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 
 

 
INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI  

FLUSSI DI MAREA 

 

 
WBS: LN.I1.48 

WBE: LN.I1.48.PE.03-VAR - PARATOIE 
 

 
 

Fornitura di paratoie metalliche in acciaio  
per la bocca di porto di Lido San Nicolò 

 
 

 
CAPITOLATO D’APPALTO 

 
 

ONERI E OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE 
 

 

  



    CVN 

Rev. 00 0  N. Elab.: OP5112-IN0000-Z005 

Pag. n. 3 3 
Data: 
01/09/2015 

Titolo: CAPITOLATO D’APPALTO  

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  –  PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

 

INDICE 

1. GENERALE 5 

1.1. SCOPO 5 

1.2. DEFINIZIONI e ABBREVIAZIONI 7 

2. NORME 9 

3. CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA 10 

4. ELENCO PREZZI DI FORNITURA 11 

4.1. MODALITA’ DI PAGAMENTO 12 

5. SCOPO DELLA FORNITURA 14 

5.1. GENERALE 14 

5.2. COMPONENTI PRINCIPALI DELLO SCOPO DELLA FORNITURA 14 

5.3. SERVIZI 15 

5.3.1. Ingegneria 15 
5.3.2. Altre prestazioni ed obblighi 15 
5.3.3. Dossier di fine fabbricazione 16 

6. REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA 17 

6.1. MATERIALI 17 

6.2. TAGLIO, MONTAGGIO E SALDATURA 17 

6.3. ELEMENTI IN GOMMA 19 

6.4. VERNICIATURA 20 

6.5. ANODI 22 

6.6. STRUMENTAZIONE 22 

6.7. LAVORAZIONE PINNE DA 180mm 22 

6.8. SISTEMA DI ALLOGGIAMENTO E TRATTENIMENTO DELLO 
SNODO 23 

6.9. TRATTAMENTI TERMICI 23 

6.10. CAMERA STAGNA PER JUNCTION BOX 24 

6.11. CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI COMPONENTI 25 

6.12. TRASPORTO E SCARICO DELLE PARATOIE 25 

7. TEST E CONTROLLI 27 

7.1. GENERALE 27 

7.2. CONTROLLO DIMENSIONALE 28 

7.3. FASI DI ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA 28 

7.4. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO 30 

8. GARANZIE 31 

9. INFORMAZIONI E DOCUMENTI RICHIESTI 32 

9.1. CHIARIMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE 34 



    CVN 

Rev. 00 0  N. Elab.: OP5112-IN0000-Z005 

Pag. n. 4 4 
Data: 
01/09/2015 

Titolo: CAPITOLATO D’APPALTO  

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  –  PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

 

9.2. SCOPO DELLA DOCUMENTAZIONE 34 

9.3. DATA DI EMISSIONE 34 

9.4. APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 35 

10. ELENCO DEI DOCUMENTI 36 

10.1. ELENCO DEI DOCUMENTI COSTITUENTI IL “PROGETTO 
ESECUTIVO” 36 

ALLEGATO 01 – RAPPORTO DI PITTURAZIONE 42 

 

  



    CVN 

Rev. 00 0  N. Elab.: OP5112-IN0000-Z005 

Pag. n. 5 5 
Data: 
01/09/2015 

Titolo: CAPITOLATO D’APPALTO  

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  –  PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

 

1. GENERALE 

1.1. SCOPO 

Il seguente documento contiene le condizioni tecniche dell’appalto per 

l’esecuzione della fornitura di 22 paratoie della bocca di porto di Lido San Nicolò 

incluse nella WBE 3-VAR della WBS: LN.I1.48 “Paratoie e Connettori” e precisate 

nel documento MV082P–PE-NAC-2001 – Capitolato Speciale (Estratto) - che 

costituisce parte integrante del presente Capitolato d’Appalto. 

Oggetto del presente appalto è la fornitura di n. 22 paratoie, in acciaio, 

verniciate, allestite, comprensive del sistema di alloggiamento e trattenimento 

dello snodo, trasportate, rese presso il Cantiere di stoccaggio, scaricate e 

posizionate su appositi supporti predisposti dal Committente. L’allestimento 

comprende: 

 fornitura e montaggio delle tubazioni dell’aria compressa e dei relativi 

supporti, fino ai manifold compresi; 

 realizzazione delle prese acqua mare e sfoghi aria; 

 predisposizioni per l’installazione / rimozione delle paratoie (aleggi su 

fasciame superiore, forature su paratie longitudinali); 

 preparazione ed installazione di tutti i supporti e delle eventuali forature sulle 

strutture delle paratoie per l’installazione della strumentazione e i relativi cavi 

di alimentazione; la fornitura e l’installazione della strumentazione e dei 

relativi cavi sarà effettuata dal Committente; 

 realizzazione ed installazione delle camere stagne per l’alloggiamento delle 

junction box (fornitura e montaggio JB a carico del Committente); 

 fornitura e montaggio di tutti gli anodi per la protezione catodica, comprensivi 

di bulloneria, dei relativi supporti e fornitura e montaggio nelle paratoie dei 

cavi di collegamento di rame per il collegamento elettrico paratoie-elemento 

maschio; 

 fornitura e montaggio degli elementi in gomma (ammortizzatori e alette); 

 fornitura e posizionamento dei teli di protezione. 

Si considerano inclusi nella Fornitura tutti gli elementi di collegamento e 

fissaggio (viti, bulloni, prigionieri,etc…) nonché tutte le necessarie guarnizioni 

così come più dettagliatamente descritto nei documenti di progetto esecutivo. 

Sono esclusi dallo scopo della presente Fornitura: 

 passerelle e scale interne removibili in numero 6 set per 22 paratoie; 

 fornitura e montaggio della strumentazione; 

 fornitura e montaggio degli Inclinometri meccanici; 

 scatole di interconnessione (junction boxes); 

 cavi di collegamento tra strumenti e scatole di interconnessione e tra queste 

e il connettore; 

 fornitura e montaggio degli snodi, perni e coperchi per il collegamento 

paratoia-maschio della cerniera. 
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La Fornitura deve essere corredata con tutta la documentazione necessaria 

richiesta nel presente Capitolato e nei documenti in essa richiamati. 

La Fornitura dovrà essere eseguita in conformità alle prescrizioni contenute nel 

presente documento, nei documenti di progetto di seguito indicati, nel Contratto 

di Appalto e nei documenti ad essi allegati o ivi citati, nonché nel rispetto delle 

norme e standard in essi richiamati. 

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Fornitore per la fabbricazione, i 

collaudi del materiale, le prestazioni funzionali e le caratteristiche meccaniche e 

chimiche richieste per i vari elementi forniti.  

Le prescrizioni contenute in questo Capitolato d’Appalto non devono in alcun 

modo essere interpretate come limitative e la loro osservanza non solleva il 

Fornitore dalla responsabilità di fornire elementi adatti alle condizioni di servizio 

degli elementi in oggetto. 

In caso di discordanza tra i contenuti del documento “Capitolato d’Appalto” ed i 

contenuti dei documenti tecnici richiamati nella medesima, prevalgono le 

indicazioni e le prescrizioni del documento “Capitolato d’Appalto”. 

 

In ogni caso il Fornitore dovrà coordinarsi con chi eseguirà gli interventi di 

completamento ed allestimento delle paratoie nell’area di stoccaggio. 

Per nessun motivo l’eventuale mancato coordinamento potrà costituire motivo e 

giustificazione di asseriti maggiori oneri e/o maggiori tempi di esecuzione. 

Eventuali problematiche che potessero insorgere dovranno essere 

tempestivamente segnalate al RUP. 
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1.2. DEFINIZIONI e ABBREVIAZIONI 

Le seguenti definizioni  e abbreviazioni sono utilizzate all’interno di tutti i 

documenti costituenti il presente appalto: 

 

CONCEDENTE 

 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche - Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli 

Venezia Giulia (PIOPP) nel cui interesse l’opera 

viene realizzata e che costituisce l’organo di Alta 

Sorveglianza sulla fornitura 

Funzione espletata dall’Ufficio tecnico 

competente del PIOPP 

CONCESSIONARIO Consorzio Venezia Nuova (CVN) 

COMMITTENTE Consorzio Venezia Nuova o una o più consorziati 

associati in ATI o S.c.ar.l. 

RESPONSABILE UNICO del 

PROCEDIMENTO 

 

DIRETTORE 

dell’ESECUZIONE del 

contratto 

 

Indica il CVN, nella persona dell’Amministratore 

straordinario Ing. Francesco Ossola (RUP) 

Indica l’ausiliario del RUP che effettua il 

coordinamento, la direzione ed il controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione della 

FORNITURA, ai sensi dell’art. 273 lett. g) e h) 

del DPR 207 

 

PROGETTISTA Technital S.p.A. 

DIRETTORE DEI  

LAVORI 

Ausiliario del Direttore dell’esecuzione del 

contratto ai sensi e nei soli ambiti della L.1086 e 

ss.mm.ii. (DL) 

FORNITORE La persona fisica o società o raggruppamento o 

Consorzio di imprese cui è stata affidata la 

FORNITURA 

BENI Indica i beni oggetto di FORNITURA ai sensi del 

CONTRATTO, ovvero le paratoie destinate ad 

essere impiegate per la realizzazione della 

barriera mobile alla Bocca di Lido S. Nicolò 

nell’ambito del Sistema MO.S.E, in fase di 

realizzazione 

FORNITURA Indica l'insieme dei BENI e dei servizi che il 

FORNITORE si obbliga a fornire al 

COMMITTENTE ai sensi del CONTRATTO  

CANTIERE 

 

Indica l’area (in Laguna di Venezia) nella quale 

saranno depositati a norma, in sicurezza e in 

modo che la Fornitura non subisca danni, i BENI 
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oggetto della Fornitura stessa 

RESPONSABILE  VERIFICA 

DI CONFORMITA’ 

 

VERIFICA di CONFORMITA’ 

 

COLLAUDATORI 

 

COORDINATORE 

SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE 

Soggetto o Commissione incaricata dal RUP 

della verifica di rispondenza della Fornitura al 

Contratto, alle normative comunque applicabili 

ed alle previsioni della buona regola dell’arte 

Verifica ai sensi degli artt. 312 e ss. Del DPR 

207/2010 

 

Soggetto o Commissione che effettuerà le 

verifiche tecniche e statiche ai sensi e nei soli 

ambiti della L.1086 e ss.mm.ii. 

Soggetto responsabile della sicurezza in 

cantiere, nominato dal RUP, limitatamente alla 

fase di posizionamento delle paratoie nell’area 

di consegna (CSE) e per quanto applicabile 

  

CS Capitolato Speciale 

PE Progetto esecutivo 

PC Progetto costruttivo di officina e di 

dettaglio 

PCQ Piano Controllo Qualità 

PPP Piano e Programma della Progettazione 

WBS Work Breakdown Structure 

WBE Work Breakdown Element 

QA / QC Quality assurance / Quality Control 

IACS International Association of 

Certification Societies 
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2. NORME  

Sono da considerarsi vincolanti, ove applicabili, tutte le leggi, norme tecniche, 

prescrizioni emanate da enti autorizzativi e decreti applicativi in vigore in Italia e 

in ambito UE alla data della consegna dei lavori. 

L’ingegneria, la fabbricazione, i collaudi, le prove, le certificazioni di prove e 

materiali dovranno essere conformi all’ultima edizione di Norme e codici indicati 

nei seguenti documenti inclusi i documenti in esso richiamati, nonché dei 

documenti qui richiamati o prescritti nella presente specifica: 

 MV082P-PE-NAC-2001 - Capitolato Speciale (estratto) 

 MV082P-PE-NAS-2001 - Specifica tecnica - materiali, fabbricazione e controlli 

 MV082P-PE-NNS-2002 - Specifica tecnica – Parabordi ed elementi in gomma 

 MV082P-PE-NAS-2003 - Specifica tecnica - verniciatura 

 MV082P-PE-NAS-2004 - Specifica tecnica – anodi 

 MV082P-PE-NAR-2016 - Sistema di alloggiamento e trattenimento snodo – 

relazione di calcolo 

 MV082P-PE-NAR-2019 - Nota integrativa sulle modifiche al fasciame 

posteriore – condizioni operative di esercizio 

 MV082P-PE-NAR-2020 - Nota integrativa sulle condizioni di sollevamento e 

appoggio a terra 

 MV082P-PE-NAR-2022 - Nota integrativa sulle predisposizioni per 

l’installazione / rimozione della paratoia  

L’osservanza delle clausole contenute in questo Capitolato e nelle Norme in esso 

citate non solleva né in tutto né in parte il Fornitore dalle proprie responsabilità, 

garanzie e da ogni altro obbligo contrattuale inerente la Fornitura e i controlli in 

oggetto. 

Verrà utilizzato il sistema di pesi e misure internazionali (ISO). 

Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura nel pieno rispetto del D.M. 14/01/2008 

“APPROVAZIONE DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” (NTC 

2008) e in stretta osservanza degli obblighi, oneri, adempimenti e procedure di 

cui alla Legge n. 1086/71. 

Il Fornitore è tenuto ad ottemperare ai requisiti richiesti della normativa EN 

1090-1 e EN1090-2 con particolare riferimento alla classe di esecuzione EXC-3. 
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3. CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA 

I tempi di fornitura oggetto della presente Specifica, dalla sottoscrizione del 

Contratto, sono di seguito riportati: 

 

 
  

GG.NN.CC da 

Stipula Contratto
0

Consegna Paratoia 18 660

Consegna Paratoia 19 730

Consegna Paratoia 22 730

Consegna Paratoia 20 730

Consegna Paratoia 21 730

Consegna Paratoia 15 590

Consegna Paratoia 16 660

Consegna Paratoia 17 660

Consegna Paratoia 12 520

Consegna Paratoia 13 590

Consegna Paratoia 14 590

Consegna Paratoia 09 440

Consegna Paratoia 10 520

Consegna Paratoia 11 520

Consegna Paratoia 06 360

Consegna Paratoia 07 440

Consegna Paratoia 08 440

Consegna Paratoia 03 270

Consegna Paratoia 04 360

Consegna Paratoia 05 360

Stipula Contratto 0

Consegna Paratoia 01 270

Consegna Paratoia 02 270

WBS: LN.I1.48 : BOCCA DI LIDO SAN NICOLO' - PARATOIE E CONNETTORI

WBE: LN.I1.48.PE.03 : PARATOIE

Fornitura di paratoie metalliche in acciaio

Descrizione Attività 270 360 440 520 590 660 730
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4. ELENCO PREZZI DI FORNITURA 

 

Descrizione 

Prezzo Unitario 

di Fornitura 

€/paratoia 

Fornitura PARATOIA 01  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 02  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 03  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 04  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 05  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 06  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 07  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 08  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 09  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 10  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 11  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 12  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 13  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 14  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 15  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 16  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 17  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 18  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 19  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 20  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 21  €          1.250.000,00  

Fornitura PARATOIA 22  €          1.250.000,00  

 

I prezzi unitari esposti nella tabella sopra riportata si riferiscono alla 

Fornitura di paratoie metalliche in acciaio per la bocca di porto di Lido 

San Nicolò secondo le condizioni indicate nel presente Capitolato 

d’Appalto. 
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4.1.    MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La contabilizzazione della FORNITURA è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali delle attività di fabbricazione sotto indicate, 

relative alla singola paratoia valutata pari a 1/22 del corrispettivo a corpo di cui all’offerta. 

 

 

 

n° Descrizione della attività eseguita per singola paratoia
Percentuale di incidenza della singola attività sull’importo 

totale della singola paratoia

1 Incantieramento e attività propedeutiche 8

2
Approvvigionamento in stabilimento  di tutti i materiali 

ferrosi (fasciame, lamiere,piatti ecc.)
16

3 Tracciatura e taglio 6

4 Assemblaggio pannelli in officina 10

5 Costruzione paratoia 15

6
Allestimento paratoie(tubolature sfoghi aria e prese 

acqua, linee aria compressa, flange, ecc.)
10

7 Verniciature interne ed esterne 15

8 Protezione catodica 2,5

9 Applicazioni ammortizzatori ed alette 2,5

10
Sottoscrizione del verbale di accettazione provvisoria in 

stabilimento
5

11

Trasporto e posizionamento paratoie presso l'area di 

cantiere in Laguna di Venezia e sottoscrizione verbale di 

accettazione definitiva 

5

12 Verifica di conformità 5
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Per Incantieramento e attività propedeutiche si intende, in via 

esemplificativa e non esaustiva: 

- Presentazione del Programma esecutivo dei lavori per le lavorazioni 

affidate; 

- Allestimento delle aree destinate all'esecuzione di tutte le attività 

oggetto dell’appalto, dotata di recinzione di tipo corrente e/o adeguata 

delimitazione; 

- presenza in stabilimento dei mezzi d'opera necessari all'effettivo avvio 

delle lavorazioni; 

- Predisposizione delle idonee attrezzature necessarie all’esecuzione delle 

attività;  

- Predisposizione dei simulacri di cui al par. 7.2; 

- Consegna della documentazione prevista entro 90 gg dalla stipula del 

contratto, elencata al par. 9. 
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5. SCOPO DELLA FORNITURA 

5.1. GENERALE 

La Fornitura dovrà essere completa, oltre a quanto esplicitamente previsto nel 

presente Capitolato e nei documenti contrattuali qui richiamati, di tutti quei 

componenti, materiali, lavori e servizi necessari per l’esecuzione a regola d’arte 

nonché per l’utilizzo in condizioni di sicurezza secondo la legislazione italiana 

vigente applicabile. 

 

5.2. COMPONENTI PRINCIPALI DELLO SCOPO DELLA FORNITURA  

Per un maggior dettaglio dello scopo della Fornitura si rinvia ai documenti di 

progetto allegati. 

A titolo meramente indicativo si riportano di seguito, mediante una sintetica 

descrizione, le componenti principali dello scopo della Fornitura: 

 Sviluppo ingegneria costruttiva sulla base dei documenti di progetto allegati 

provvedendo anche, dove necessario, all’aggiornamento del progetto in base 

ai procedimenti costruttivi e alle indicazioni dei fornitori delle 

apparecchiature (connettori e strumenti) da installare; 

 Approvvigionamenti: 

 Lamiere, profili, piatti, piatti a bulbo e tubi necessari alla completa 

realizzazione della Fornitura 

 Prodotti Vernicianti  

 Sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali di zinco. Gli anodi 

saranno imbullonati alla struttura delle paratoie. I prigionieri filettati e 

tutta la componentistica a completamento del sistema di protezione 

catodica deve essere fornita dal Fornitore 

 Elementi in gomma (alette a P, a L, piane e ammortizzatori) 

 Bulloneria per il montaggio degli elementi in gomma, anodi, tubazioni 

aria compressa, anelli di alloggiamento e trattenimento dello snodo 

 Teli di protezione 

 Carpenterie: 

 Struttura principale  

 Supporti per i parabordi 

 Staffature e supporti per aria compressa, strumentazione e protezione 

catodica 

 Anelli di alloggiamento e trattenimento dello snodo 

 Camere stagne per l’alloggiamento delle junction box 

 Allestimenti: 

 Impianto aria compressa 

 Prese acqua mare e sfoghi aria 

 Alleggi 
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 Predisposizioni per l’installazione / rimozione delle paratoie 

 Supporti per la strumentazione ed i relativi cavi di alimentazione 

 Anodi 

 Trattamenti superficiali di protezione anticorrosiva e antivegetativa delle 

sopra citate strutture in acciaio 

 Lavorazione meccanica delle pinne e degli anelli di alloggiamento e 

trattenimento dello snodo sferico della cerniera  

 Esecuzione di riporti nei fori delle pinne e successiva lavorazione meccanica 

come meglio indicato nell’elaborato MV082P-PE-NAD-2073 

 Trasporto delle paratoie dall’officina al Cantiere 

 Posizionamento dei teli di protezione 

 Scarico delle paratoie in area di stoccaggio e posizionamento sopra appositi 

supporti predisposti dal Committente 

 

5.3. SERVIZI  

Il Fornitore dovrà includere nella sua Fornitura i servizi di ingegneria di seguito 

elencati: 

5.3.1. Ingegneria 

 Elenco documenti tecnici, disegni e loro piano di emissione; 

 Ingegneria costruttiva di officina e di dettaglio delle carpenterie, delle 

staffature e dei supporti; 

 Esecuzione del computo metrico di dettaglio con calcolo teorico del peso 

totale e del baricentro di ogni paratoia; 

 Sviluppo di una dettagliata procedura di fabbricazione, varo, trasporto, 

scarico e posizionamento delle paratoie presso il CANTIERE. Nella 

procedura il Fornitore dovrà elencare e specificare in dettaglio tutti i mezzi 

d’opera che ritiene necessari (attrezzature principali d’officina, mezzi di 

movimentazione, gru, mezzi navali di supporto) e che sono completamente 

a suo carico;  

 Disegni as-built (in formato cartaceo e digitale editabile in Autocad 

v.2014);  

 Dossier finale di fabbricazione. 

5.3.2. Altre prestazioni ed obblighi  

 Manutenzione conservativa, per il periodo che intercorre dall’Accettazione 

Provvisoria all’Accettazione Definitiva e alle verifiche di conformità. Si 

dovrà provvedere alla copertura delle paratoie mediante teli che le 

proteggano dalla polvere e resistenti agli agenti atmosferici ed agli UV in 

modo da non deteriorare il ciclo di verniciatura. Sono incluse le attività di 

rimozione e riposizionamento delle coperture in occasione delle verifiche, 

da parte del RUP e/o dei suoi ausiliari e delegati, per la sottoscrizione dei 

verbali di accettazione provvisoria, definitiva e di conformità finale. 

esecuzione di prove di laboratorio richieste dal RUP o dai suoi ausiliari per 

la verifica di materiali, giunti saldati, talloni di verniciatura; 
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 esecuzione di prove richieste dal RUP o dai suoi ausiliari; 

 esecuzione di prove da parte di enti terzi richieste dal RUP o dai suoi 

ausiliari; 

 Esecuzione a campione della pesatura di un numero di paratoie finite e 

pronte al trasporto; l’individuazione delle paratoie sarà definito dal  RUP o 

dai suoi ausiliari e sarà in numero di 3 paratoie; 

 Esecuzione intervento di rastrematura sulla base degli elaborati grafici di 

progetto; 

 Esecuzione dei test di conformità con verifica delle prestazioni funzionali 

dei componenti e sistemi; 

 Le strutture devono essere rese esenti da difetti: il Fornitore ha pertanto 

l’obbligo di ripristinare le strutture o qualsiasi parte dei suoi impianti 

compreso il rivestimento protettivo o la protezione catodica che dovessero 

danneggiarsi o deteriorarsi durante la fase di varo, trasporto, scarico e 

posizionamento. 

5.3.3. Dossier di fine fabbricazione 

Il dossier di fine fabbricazione deve essere una raccolta completa e organizzata 

di tutta la documentazione dell’intero progetto e deve comprendere come 

minimo i seguenti documenti: 

 Documenti di ingegneria per tutte le discipline 

 Rapporti di test, prove e collaudi 

 Certificati dei materiali 

 Documenti e Procedure di Qualità (WPS, WPQR, welding book…) 

 As-built 

Il dossier deve essere suddiviso in sezioni, una per ciascuna paratoia. Tale 

suddivisione deve essere iniziata e mantenuta costantemente aggiornata sin 

dalla partenza dei lavori. 
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6. REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA 

6.1. MATERIALI 

Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione della Fornitura dovranno rispettare le 

condizioni di fornitura descritte nelle specifiche di progetto (certificazioni, 

collaudi, marcature, etc..). In particolare: 

 

Materiali 
Specifica di 

Riferimento 

- Lamiere, piatti a bulbo, piatti, profilati, acciai fucinati 

- Tubi per aria compressa 

- Bulloneria 

- Materiale consumabile 

MV082P-PE-NAS-2001 

- Sistema di alloggiamento e trattenimento dello snodo MV082P-PE-NAS-2001 

- Anodi sacrificali in Zinco 

- Collegamento elettrico paratoia – elemento maschio 

MV082P-PE-NAS-2004 

- Vernici MV082P-PE-NAS-2003 

- Elementi in gomma (alette e ammortizzatori) MV082P-PE-NNS-2002 

 

 Aria Compressa: 

Guarnizioni spirometalliche 

Per quanto attiene alle guarnizioni spirometalliche con riempimento in 

grafite, da utilizzare per le tubazioni dell’aria compressa, esse dovranno 

essere in Aisi 316 e non in acciaio al carbonio come indicato nel disegno 

MV082P-PE-NAD-2250 

Flange 

Le flange da 3” saldate all’elemento AC-01 (vd. disegno MV082P-PE-

NAD-2250) devono essere in piena conformità allo standard ANSI B16.5 

classe 150lb slip on, raised face. 

 Guarnizioni in gomma/materiali plastici 

Tutte le guarnizioni in gomma/materiali plastici (a titolo puramente 

esemplificativo CR, NBR, PTFE, etc…) devono essere certificate per la 

resistenza all’acqua di mare. 

 

6.2. TAGLIO, MONTAGGIO E SALDATURA 

Per quanto concerne le condizioni di fornitura dei prodotti destinati alla 

fabbricazione delle strutture, i requisiti minimi per la fabbricazione, la costruzione 

e i controlli della struttura delle paratoie e dei loro allestimenti fare riferimento 

alla “Specifica Tecnica - Materiali, fabbricazione e controlli” MV082P-PE-NAS-2001 

e comunque secondo le NTC 2008. 

Ad integrazione di quanto rappresentato negli elaborati grafici di progetto 

esecutivo, il Fornitore dovrà prevedere n.2 fori per ciascuna paratoia, da praticare 
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nel fasciame posteriore, per il passaggio dei cavi per la strumentazione come 

rappresentato nel disegno sottostante (la vista è dall’interno della paratoia). 
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6.3. ELEMENTI IN GOMMA 

Le caratteristiche degli elementi in gomma da realizzare e montare nelle paratoie, 

i requisiti prestazionali, i requisiti della gomma, le prove a cui devono essere 

sottoposti e le normative di riferimento sono riportate nella specifica MV082P-PE-

NNS-2002 “Specifica tecnica – Parabordi ed elementi in gomma”. 

In particolare per i parabordi, le alette a P, a L e piane dovrà essere prodotto 

almeno un elemento campione per tipologia, sul quale effettuare le prove 

richieste da PE.  

Oltre alla verifica dei requisiti della gomma utilizzata per la realizzazione di tali 

componenti, saranno eseguiti i seguenti controlli/prove sugli elementi campione: 

a) controlli sulle tolleranze dimensionali (su parabordi e alette) 

b) prova di compressione verticale (su parabordi) 

c) prova di deformazione a carico costante (su parabordi) 

Come riportato al paragrafo 7 il Fornitore dovrà presentare per approvazione al 

RUP o ai suoi ausiliari una procedura operativa per l’esecuzione delle prove di cui 

ai punti b) e c) mettendo in particolare evidenza come l’esecuzione delle prove 

soddisfi i requisiti e i risultati richiesti in PE. 

A seguito dell’esito positivo delle prove sarà sbloccata la produzione in serie degli 

elementi. 

Tutti gli elementi in gomma dovranno essere marcati. Le modalità di marcatura 

dovranno essere sottoposte al RUP o ai suoi ausiliari per approvazione. 

Il Fornitore degli elementi in gomma dovrà rilasciare una Dichiarazione di 

Conformità che attesti la rispondenza della fornitura, in termini di durata e 

prestazioni, alle richieste dalla specifica MV082P-PE-NNS-2002. 

La quantità totale delle alette da fornire sarà la seguente: 

 

Alette a “P” 
n° per  

Paratoia 

N°  

Paratoie 

n°  

totale 

Alette lunghezza elementi standard 18 22 396 

Alette lunghezza elementi di estremità 2 22 44 

Totale   440 

 

 

Alette a “L”  
n° per  

Paratoia 

N°  

Paratoie 

n°  

totale 

Alette lunghezza elementi standard L=1245 4 22 88 

Alette lunghezza elementi standard L=1235 2 22 44 

Alette lunghezza elementi di estremità 2 22 44 

Totale   176 
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Alette Piane 
n° per  

Paratoia 

N°  

Paratoie 

n°  

totale 

 Alette piane 8 22 176 

Totale   176 

 

Parabordi 
n° per  

Paratoia 

N°  

Paratoie 

n°  

totale 

 Parabordi  4 22 88 

 Parabordo per effettuazione di eventuali test di controparte - - 1 

Totale   89 

 

6.4. VERNICIATURA 

Sono da sottoporre a cicli di verniciatura tutte le superfici esterne ed interne delle 

paratoie, inclusi gli allestimenti di carpenteria metallica. 

Non sono da verniciare le superfici delle parti in movimento (fori perni), salvo ove 

diversamente indicato nei disegni. 

Le prescrizioni, i tipi di vernici, i cicli di pitturazione applicabili alle diverse 

superfici, le normative di riferimento e le ispezioni e prove richieste sono riportate 

con maggior dettaglio nella specifica MV082P-PE-NAS-2003 – “Specifica tecnica – 

Verniciatura” cui si rimanda integralmente. 

Ad integrazione di quanto riportato nella sopracitata specifica tecnica il Fornitore 

dovrà provvedere all’applicazione della vernice foul-release sulla totalità della 

superficie esterna della paratoia. 

Sulla base dei test sperimentali e di laboratorio eseguiti, i prodotti foul-release 

più idonei allo scopo, ad oggi, sono risultati il BIOCLEAN SEALER + BIOCLEAN ECO 

(Boat) e SIGMA GLIDE 790 + SIGMA GLIDE 890 (Sigma). 

Il Fornitore è pertanto tenuto ad utilizzare tali vernici, o equivalenti – se non 

intende utilizzare quelle prescritte - purché supportate, per quanto riguarda il 

rivestimento “foul release”, da idonee sperimentazioni in campo che ne attestino 

le caratteristiche di durabilità, adesione e resistenza all’attecchimento del fouling.  

Tali test sperimentali consisteranno nel verificare la performance del prodotto 

proposto in comparazione ai prodotti sopracitati già qualificati. Il Fornitore dovrà 

pertanto provvedere a: 

 fornire almeno n.4 piastre d’acciaio, di dimensione 50x50cm, verniciate 

con il ciclo proposto e provvedere all’immersione degli stessi, in posizione 

da concordare con il Committente (comunque in vicinanza alla zona di 

operatività delle paratoie) per un periodo di almeno 5 mesi; 

 fornire al Committente le tempistiche di realizzazione dei provini e della 

loro immersione in modo da permettere la realizzazione dei provini con cui 

effettuare la comparazione; 

 Avvisare con congruo anticipo il Committente, relativamente alla 

realizzazione dei provini da testare; la presenza del Committente in fase di 

applicazione e imballaggio sarà vincolante. 
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Il Fornitore dovrà inoltre: 

 fornire tutta la certificazione attestante la qualità dei prodotti forniti e la 

loro corretta applicazione e tutta la documentazione indicata nella suddetta 

specifica; 

 avvalersi dell’assistenza continua di un ispettore qualificato II livello NACE 

o equivalente durante tutte le fasi di preparazione superficiale e di 

applicazione dei prodotti vernicianti; 

 qualificare il ciclo di verniciatura, in un laboratorio approvato dal RUP o dai 

suoi ausiliari, mediante le seguenti prove: 

- prove di invecchiamento artificiale secondo ISO 12944-6;  

- prove di distacco catodico secondo ASTM G8;  

- prove di immersione in acqua secondo ISO 2812-2;  

- prove di reticolazione EN ISO 11357; 

- prove di porosità secondo EN 10289; 

- pull-off test (≥5MPa); 

considerando che gli ambienti in cui si trovano le strutture sono classificati, 

in accordo alla UNI EN ISO 12944-2: 

- classe di corrosività Im 2 (acqua di mare) per strutture immerse 

durante l’esercizio delle paratoie nella barriera; 

- classe di corrosività atmosferica C5-M molto alta (marina) durante il 

periodo di stoccaggio delle paratoie prima dell’installazione in 

barriera; 

 produrre una Procedura di Verniciatura per ciascun ciclo da applicare che 

contenga i seguenti contenuti minimi: 

- identificazione dei singoli prodotti da utilizzare, schede tecniche e di 

sicurezza; 

- movimentazione e stoccaggio dei prodotti; 

- modalità di controllo della contaminazione da sali solubili;  

- preparazione superficiale incluso il tipo di abrasivo che il Fornitore 

intenderà usare; 

- applicazione, ritocchi ed essiccamento; 

 redigere il Piano di Controllo Qualità dettagliato;  

 redigere giornalmente un registro (rapporto di pitturazione) in cui 

verranno registrati come minimo i dati riportati nella tabella in Allegato 01 

– Rapporto di pitturazione. 

Il Fornitore in fase di produzione dovrà produrre nr.5 talloni di prova per ogni 

paratoia per le prove di laboratorio: 

 tallone 1: DSC ciclo interno (due mani a scaletta) secondo normativa EN 

11357-1 

 tallone 2: DSC ciclo esterno (cinque mani a scaletta) secondo normativa 

EN 11357-1 
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 tallone 3: Nebbia salina ciclo interno a 1440 ore secondo ISO 7253 

 tallone 4: distacco catodico ciclo interno completo 

 tallone 5: distacco catodico ciclo esterno completo secondo normative 

ASTMG8 (metodo di prova) e EN10289 (criteri di accettabilità) 

Sarà predisposto un tallone di produzione per effettuare prove di pull-off (≥5MPa) 

da testare in stabilimento. 

Il colore finale del rivestimento “foul release” dovrà essere di colore giallo RAL 

1016. 

 

6.5. ANODI  

Sulle paratoie è installato un sistema di protezione catodica ad anodi sacrificali a 

base di zinco. Le caratteristiche del materiale degli anodi (composizione chimica, 

tipo e dimensioni), le normative di riferimento, anche per le prove di 

accettazione, sono riportate nella specifica MV082P-PE-NAS-2004 “Specifica 

tecnica – Anodi per la protezione catodica” e nella relazione tecnica MV082P-PE-

NAR-2010 “Protezione catodica - Dimensionamento degli anodi - Relazione di 

calcolo” (estratto). 

E’ richiesta da parte del Fornitore, completato il montaggio del sistema di 

protezione catodica, la verifica della continuità elettrica. 

 

6.6. STRUMENTAZIONE 

Il Fornitore dovrà realizzare i supporti per il montaggio/supporto della 

strumentazione e dei relativi cavi come indicato negli elaborati grafici di seguito 

elencati: 

 MS-02-WC-NCAD-0008-C01 - supporti cavi JB e trasmettitori di pressione 

 MS-02-WC-NCAD-0009-C01 - installazione trasmettitori di pressione tav. 

1/2 

 MS-02-WC-NCAD-0010-C01 - installazione trasmettitori di pressione tav. 

2/2 

La fornitura e il montaggio della strumentazione e dei relativi cavi di 

alimentazione non sono inserite nell’oggetto della Fornitura. 

 

6.7. LAVORAZIONE PINNE DA 180mm 

Le pinne di ogni paratoia (l’estremità delle due paratie longitudinali di spessore 

180 mm) devono essere sottoposte a lavorazione meccanica e imburratura come 

indicato nell’elaborato grafico MV082P-PE-NAD-2073 e nella specifica tecnica 

MV082P-PE-NAS-2001. 

In particolare le zone della pinna interessate da tali lavorazioni sono: 

a) il foro Ø760mm (comprensivo di riporto) che ospita gli anelli di 

alloggiamento e trattenimento dello snodo (imburratura e lavorazioni 

meccaniche); 
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b) la parte terminale della pinna su cui dovrà essere montato il profilo ad 

evolvente dell’inclinometro meccanico (lavorazioni meccaniche). 

Tutte le zone soggette a lavorazione meccanica non dovranno essere sottoposte a 

ciclo di verniciatura e dovranno essere opportunamente protette per evitarne 

l’ossidazione e garantirne la preparazione superficiale. Le modalità di protezione 

dovranno essere approvate dal RUP o dai suoi ausiliari. 

 

6.8. SISTEMA DI ALLOGGIAMENTO E TRATTENIMENTO DELLO SNODO 

Il sistema di alloggiamento e trattenimento dello snodo (riferimento alla specifica 

tecnica MV082P-PE-NAS-2001) è costituito da diversi elementi di cui si riportano 

nella seguente tabella i corrispondenti tipi di materiali che il Fornitore dovrà 

impiegare: 

Elemento Materiale 

Corone Acciaio super-duplex EN 1.4410 (tipo SAF 2507 o 

equivalente) 

Spine antirotazione Acciaio super-duplex EN 1.4410 (tipo SAF 2507 o 

equivalente) 

Viti di unione corone Acciaio inossidabile A4-70 

Viti coperchio Acciaio inossidabile A4-70 

 

Le caratteristiche che tali materiali dovranno avere sono riportate nella specifica 

tecnica MV082P-PE-NAS-2001. 

In particolare per gli acciai EN 1.4410 si richiede che il certificato del materiale 

contenga come minimo quanto di seguito riportato: 

- risultati delle prove di analisi chimica; 

- risultati delle prove di snervamento; 

- risultati delle prove di rottura a trazione; 

- risultati delle prove di allungamento % dopo rottura; 

- resilienza come da richiesta della specifica tecnica MV082P-PE-NAS-2001;  

- resistenza alla corrosione intergranulare, secondo metodologia ISO 3651-2 

metodo C; 

- determinazione della percentuale della ferrite secondo metodologia ASTM E 

562 ed E 1245. 

 

6.9. TRATTAMENTI TERMICI 

La procedura di trattamento termico dovrà esser predisposta dal Fornitore, dovrà 

essere conforme a quanto previsto da AWS D1.1., paragrafo 5.8, dovrà essere 

certificata da Ente di prova approvato dal RUP o dai suoi ausiliari e sottoposta 

all’approvazione del RUP o dei suoi ausiliari . 

Il personale dell’Ente di Prova dovrà inoltre supervisionare tutte le attività di 

trattamento termico laddove previsto (vd. specifica tecnica MV082P-PE-NAS-

2001) ed emettere, a fine attività, la certificazione di corretta esecuzione. 



    CVN 

Rev. 00 0  N. Elab.: OP5112-IN0000-Z005 

Pag. n. 24 24 
Data: 
01/09/2015 

Titolo: CAPITOLATO D’APPALTO  

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  –  PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

 

La metodologia proposta dovrà contenere: 

 l’indicazione delle attrezzature che si intendono utilizzare e, sulla base di 

esse, la definizione delle modalità e delle caratteristiche di trattamento 

(temperature, fasi e durate del riscaldamento e del raffreddamento, ecc.); 

 tutte le indicazioni relative alla partizione degli elementi che si intendono 

trattare; 

 i provvedimenti costruttivi temporanei ed i controlli successivi al 

trattamento necessari al fine di garantire tassativamente le tolleranze 

dimensionali prescritte; 

 tutte le indicazioni relative ai materiali, alle qualifiche degli operatori, ai 

controlli e alle prove da eseguire durante e dopo il trattamento; 

 eventuali indicazioni aggiuntive per l’esecuzione e il controllo delle 

saldature e di eventuali altri trattamenti o lavorazioni da effettuarsi su 

componenti trattati termicamente. 

Nella definizione delle modalità e delle caratteristiche di trattamento il Fornitore 

dovrà indicare dettagliatamente: 

 la curva di trattamento termico previsto (velocità massima di 

riscaldamento, velocità massima di raffreddamento, durata del 

trattamento);  

 metodo di rilevamento della temperatura dell’elemento trattato (tipo e 

numero di sensori da usare per elemento), posizione dei sensori di 

temperatura sull’elemento e metodo di registrazione dei parametri durante 

il trattamento. 

I disegni costruttivi dovranno riportare tutti gli accorgimenti e predisposizioni 

necessarie a garantire il corretto accoppiamento finale dei componenti della 

paratoia, rispettando le tolleranze prescritte. 

 

6.10. CAMERA STAGNA PER JUNCTION BOX 

Il progetto esecutivo delle paratoie prevede che siano installate, all’interno di ogni 

singola paratoia, due distinte Junction Box (nel seguito JB), dotate ciascuna di tre 

diversi inclinometri. 

Si prevede di realizzare sui lati della paratoia, nella porzione che emerge 

dall’acqua in condizioni operative, due vani stagni e accessibili mediante un 

portello a tenuta idraulica entro cui alloggiare la strumentazione JB. 

Quanto indicato negli elaborati di progetto andrà integrato nel progetto costruttivo 

del Fornitore, secondo le seguenti indicazioni: 

 all’interno della camera stagna, tra il coperchio esterno e la prima sella di 

supporto, devono essere previsti due prigionieri M6 (A4-70) saldati a 40° 

dalla verticale per la messa a terra della JB; 

 deve essere prevista tra coperchio esterno e la relativa battuta una 

guarnizione in materiale CR o NBR o equivalente che garantisca la tenuta 

stagna della camera. Dovrà essere certificata la resistenza della 

guarnizione all’acqua di mare; 
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 nella parte anteriore della camera deve essere previsto un gancio per 

sostenere i cavi di collegamento alla JB in modo che i cavi non 

interferiscano con le operazioni di inserimento/rimozione della JB; 

 devono essere previsti uno o più target per garantire, in fase di 

inserimento della JB, il perfetto allineamento della JB stessa ed i perni di 

centraggio solidali alla camera stagna; 

 la camera stagna dovrà essere verniciata con i medesimi cicli applicati alla 

paratoia; 

 deve essere previsto un sistema di bloccaggio della JB in corrispondenza 

del secondo supporto della JB che permetta all’operatore di bloccare la JB 

con l’uso di una sola mano. 

Tutte le giunzioni saldate della camera stagna dovranno essere controllate con i 

medesimi criteri utilizzati per le saldature della struttura delle paratoie (vd. 

MV082P-PE-NAS-2001 - Specifica tecnica - materiali, fabbricazione e controlli). La 

tenuta stagna della camera dovrà essere verificata eseguendo una pressatura 

idraulica ed una saponata (alla pressione di 4 bar). 

 

6.11. CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DEI COMPONENTI 

Dopo il completamento dei controlli qualitativi e dimensionali e prima della 

consegna, le paratoie e tutti gli allestimenti dovranno essere opportunamente 

protetti da urti accidentali e dagli agenti atmosferici (in particolar modo dai raggi 

UV) in modo da preservarne le funzionalità e le caratteristiche. In particolare si 

dovranno realizzare appoggi e coperture tali da non danneggiare e compromettere 

la verniciatura. A tale riguardo il Fornitore dovrà attenersi  anche alle istruzioni del 

produttore dei prodotti vernicianti.  

In particolare per quanto concerne l’appoggio e la movimentazione a terra delle 

paratoie, fare riferimento alla “Nota integrativa sulle condizioni di sollevamento e 

di appoggio a terra” MV082P-PE-NAR-2020.  

Tutte le superfici meccaniche lavorate andranno adeguatamente protette 

adottando adeguate protezioni. I criteri di protezione devono essere approvati dal 

RUP senza però sollevare il Fornitore dalle proprie responsabilità. 

 

6.12. TRASPORTO E SCARICO DELLE PARATOIE 

Appena le paratoie saranno pronte per la spedizione, il Fornitore dovrà contattare 

il RUP e richiedere autorizzazione al trasporto (vd. §5.3) 

Maggiori indicazioni si trovano nell’allegato documento PG7.5 (Imballaggio e 

spedizione delle forniture). 

Le seguenti attività/operazioni saranno a carico e responsabilità del Fornitore: 

- l'imballaggio e l'approntamento al trasporto; 

- il carico delle paratoie dal cantiere di realizzazione e il rizzaggio su 

adeguato natante/nave ; 

- il trasporto con natante/nave dal cantiere di realizzazione al CANTIERE del 

Committente; 

- il derizzaggio e lo scarico delle paratoie dal natante/nave a terra ; 
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- posizionamento delle paratoie su adeguati supporti e spazi, questi ultimi 

messi a disposizione dal Committente; 

- autorizzazioni delle autorità marittime al carico, trasporto e scarico delle 

paratoie; 

- autorizzazione del Rina al piano di carico, trasporto, scarico inclusi i piani di 

rizzaggio/derizzaggio, ormeggio e navigazione del natante/nave; 

- adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi dovuti al trasporto; 

- posizionamento dei teli di protezione. 
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7. TEST E CONTROLLI 

7.1. GENERALE 

I materiali, le strutture, i vari allestimenti previsti, i processi di saldatura e 

verniciatura, le lavorazioni meccaniche delle boccole e tutti i servizi rientranti 

nell’oggetto della Fornitura saranno soggetti a controlli e test durante tutte le fasi 

della fabbricazione e dell’assemblaggio.  

Il Fornitore, dovrà eseguire tutti i controlli e i test necessari al fine di verificare 

che la Fornitura ottemperi ai requisiti del Contratto. 

Detti controlli dovranno includere: 

 i controlli prescritti nel MV082P-PE-NAC-2001 – Capitolato Speciale 

(estratto); 

 i controlli prescritti nel MV082P-PE-NAS-2001 – Specifica Tecnica Materiali, 

Fabbricazione e Controlli; 

 i controlli prescritti nel MV082P-PE-NNS-2002 – Specifica Tecnica - 

Parabordi ed elementi in gomma; 

 i controlli prescritti nel MV082P-PE-NAS-2003 - Specifica Tecnica – 

Verniciatura; 

 i controlli prescritti nel MV082P-PE-NAS-2003 – Specifica Tecnica - Anodi 

 i controlli richiesti dagli standard di ingegneria e fabbricazione del 

Fornitore; 

 i controlli richiesti dai codici e norme applicabili; 

 i controlli specifici richiesti dal RUP o suoi ausiliari. 

A tal fine il Fornitore dovrà redigere un proprio Piano di Controllo Qualità come da 

esempio allegato alla presente (doc. M18.0 Modulo Piano di controllo qualità 

tipologico),che sarà soggetto all’approvazione del RUP o suoi ausiliari, in cui 

indicherà il tipo e il grado di estensione di prove e controlli che saranno eseguiti. 

I test e i controlli dovranno essere eseguiti in presenza del RUP o suoi ausiliari. 

Il Responsabile del Contratto indicherà nel citato Piano di Controllo Qualità quali 

ispezioni e test saranno presenziati dal RUP o suoi ausiliari e quali tra questi 

rappresenteranno degli “hold point”. 

Il RUP o i suoi ausiliari avranno il diritto di ispezionare ogni materiale e sequenza 

lavorativa e di verificare l'applicazione delle Procedure durante l'esecuzione della 

Fornitura e delle Ispezioni ed i Controlli. 

Il Fornitore dovrà eseguire controlli e ispezioni, se richiesto in presenza del RUP o 

dei suoi ausiliari , provvedendo il personale idoneo e le attrezzature richieste per 

l’esecuzione e la verifica. 

Tutte le attrezzature per le Ispezioni ed i Controlli dovranno essere calibrate ogni 

volta che è necessario; dovranno essere efficienti ed in buone condizioni, pratiche 

ed adatte all'impiego che ne deve essere fatto, e mantenute appropriatamente. 

Il RUP o i suoi ausiliari avranno facoltà di rifiutare, in ogni fase dell'avanzamento 

dei lavori, quella parte o tutto il lavoro non conforme e il Fornitore dovrà 

provvedere a suo onere al ripristino o al rifacimento delle parti rifiutate. 
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Il Fornitore dovrà eseguire le prove di carico statiche e/o le prove dinamiche 

sull’intera paratoia così come saranno ordinate dal Collaudatore ai sensi della L. 

1086/71. A titolo indicativo, ma non esaustivo, potranno essere richieste: misure 

delle reazioni vincolari, degli spostamenti verticali e delle tensioni in condizioni di 

paratoia scarica e carica d’acqua (30 e 60 cm) appoggiate sulle taccate e il carico 

orizzontale sulle pinne (tensioni e deformazioni). Il Fornitore dovrà, a tal fine, 

mettere a disposizione idonea strumentazione, quale (a titolo indicativo, ma non 

esaustivo): celle di carico, estensimetri, sensori potenziometrici per la misura 

delle frecce e quant’altro necessario per il corretto svolgimento delle prove che 

saranno richieste. 

 

7.2. CONTROLLO DIMENSIONALE 

Al fine di garantire le tolleranze dimensionali necessarie a garantire la funzionalità 

ed il rispetto delle prestazioni degli sbarramenti, la prefabbricazione e 

l’assemblaggio delle paratoie devono essere eseguiti seguendo quanto indicato 

nel documento MV082P-PE-NAS-2001 “Specifica Tecnica - Materiali, 

Fabbricazione e Controlli”. 

Considerata l’importanza di rispettare le tolleranze di progetto, il Fornitore dovrà 

preventivamente predisporre, entro 90 giorni dalla stipula del contratto, un 

dettagliato documento che descriva la procedura per il controllo dimensionale 

delle diverse parti della paratoia, con particolare attenzione alla pinna ed al 

sistema di alloggiamento dello snodo. A tal fine, per maggior comprensione del 

sistema, si rimanda specificatamente al documento MV082P-PE-NAR-2014 “Effetti 

delle tolleranze e degli spostamenti sulle cerniere”. 

L’asse teorico della struttura dovrà essere riferito ad una rete coordinata di 

stazioni di controllo che saranno posizionate in luoghi stabili, protetti da 

danneggiamenti e da potenziali assestamenti del suolo.  

Ad integrazione di quanto definito negli elaborati progettuali, la suddetta 

procedura dovrà includere il controllo della: 

 planarità dei punti di sospendita (tolleranze definita dal RUP o dai suoi 

ausiliari) 

 planarità/deformazioni del fasciame 

La misurazione verso le stazioni di controllo sarà effettuata mediante 

strumentazione di alta precisione. 

E’ specificatamente richiesto, inoltre, un pre-assemblaggio in officina presso il 

fornitore della paratoia su una “base” che simuli perfettamente il sistema di 

accoppiamento e posizione degli elementi maschio. A tal fine, il Fornitore dovrà 

predisporre due simulacri di elementi maschio e posizionarli con la precisione 

richiesta sulla “base” di accoppiamento. I disegni di dettaglio della base di 

accoppiamento e dell’elemento maschio saranno consegnati al Fornitore prima 

della stipula del contratto ed allo stesso allegati. 

 

7.3. FASI DI ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA 

Ai sensi della normativa applicabile e, in particolare, del DPR 207/2010 (Artt. 312 

e ss.), la fornitura di cui trattasi è soggetta a verifica di conformità al fine di 
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accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel 

contratto, e fatto salvo quanto previsto nelle norme vigenti. 

Le verifiche di conformità saranno svolte dal Direttore dell’esecuzione e da un 

Soggetto/Commissione appositamente nominata dal RUP, in possesso delle 

competenze tecniche ed amministrative necessarie, la quale avrà facoltà di 

richiedere eventuali riscontri ed accertamenti aggiuntivi rispetto a quelli già 

previsti. 

In particolare, oltre alle verifiche in fase di esecuzione, si individuano fin da subito 

le seguenti fasi di accettazione formale delle paratoie, cui corrispondono anche 

specifici step contabili. 

Accettazione provvisoria 

L’accettazione provvisoria della FORNITURA dovrà avvenire, per ciascuna 

paratoia, prima del trasporto della paratoia all’area di consegna. 

Tale accettazione  risulterà da appositi verbali di accettazione provvisoria redatti 

dal Direttore dell’esecuzione del contratto successivamente all’espletamento di 

tutti i controlli e verifiche sui beni consegnati, in conformità ai documenti 

contrattuali ed alla normativa vigente. 

In aggiunta ai suddetti controlli, il Fornitore è tenuto ad eseguire, in 

contraddittorio con il Direttore dell’esecuzione del contratto, una verifica di 

preaccoppiamento con gli elementi maschio, come prescritto al par. 7.2. 

Tutti i verbali di accettazione provvisoria saranno via via acquisiti dal Soggetto o 

Commissione incaricata delle verifiche di conformità e costituiranno parte 

integrante dei verbali redatti in fase di esecuzione. 

Accettazione definitiva 

L’accettazione definitiva della FORNITURA avverrà, per ciascuna paratoia, dopo 

il posizionamento  della paratoia nell’area di consegna. 

Tale accettazione  risulterà da appositi verbali di accettazione definitiva redatti 

dal Direttore dell’esecuzione del contratto successivamente all’espletamento di 

tutti i controlli e verifiche sui beni consegnati, al termine delle fasi di varo, 

trasporto e posizionamento, in conformità ai documenti contrattuali ed alla 

normativa vigente. 

Tutti i verbali di accettazione definitiva costituiranno parte integrante del 

verbale di conformità definitiva. 

Certificato di verifica di conformità 

La fase finale di accettazione dell’intera Fornitura si concluderà con l’emissione 

del Certificato di verifica di conformità definitiva, redatto dal Soggetto o 

Commissione appositamente nominata dal RUP. 

Il Certificato dovrà essere corredato di tutti i certificati di qualità materiali, esiti 

delle prove  e controlli eseguiti e di quant’altro necessario ad attestare l’idoneità 

della fornitura, in conformità ai documenti contrattuali ed alla normativa 

vigente. 

Il verbale riporterà gli esiti delle verifiche tecniche, statiche ed amministrative, 

risultanti dagli accertamenti periodici condotti in corso di esecuzione della 

fornitura dal suddetto Soggetto/Commissione nominato dal RUP, fatta salva la 
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responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a 

parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica.  

 

7.4. AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO 

L’esito positivo dei controlli presso il Fornitore unitamente alla consegna dei 

documenti previsti al successivo paragrafo 7 costituirà l’attestazione di fine 

fabbricazione a seguito della quale il Responsabile del Contratto autorizzerà il 

trasporto.  

Per fine fabbricazione si intende l’approntamento meccanico completo delle 

paratoie, la realizzazione di protezioni e imballi ove necessario, il rizzaggio e la 

messa in sicurezza sul mezzo di trasporto per il trasferimento al luogo di 

consegna.  
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8. GARANZIE 

Il Fornitore dovrà garantire che tutte le attrezzature/materiali rientranti 

nell’oggetto della Fornitura soddisfino i requisiti del Contratto, del MV082P-PE-

NAC-2001 - Capitolato Speciale (estratto) e dei documenti in esso richiamati, 

della presente specifica e documenti ad essa allegati, nonché degli standard e 

delle norme applicabili. Il Fornitore dovrà accettare di eseguire, a propria cura e 

spese, tutti i test di conformità per garantire la completa ottemperanza della 

Fornitura. 

Il Fornitore dovrà garantire che tutti i materiali inclusi nello scopo della 

Fornitura sono privi di qualsiasi difetto di fabbricazione, realizzati  a perfetta 

regola d’arte e idonei allo scopo. 
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9. INFORMAZIONI E DOCUMENTI RICHIESTI 

Dopo l’aggiudicazione del contratto il Fornitore è tenuto a proprie cure e spese e 

con oneri integralmente a suo carico a fornire, con le modalità prescritte, tutta 

la documentazione elencata nella tabella seguente oltre a quella richiesta nella 

documentazione di progetto. 

 
POS. DESCRIZIONE TEMPO DI CONSEGNA (giorni) 

 
  Per  

Approvazione 
Per 

Informazione 

1  Documenti Generali   

 

1.1 Programma Temporale di Dettagliato della Fornitura 

(PTDF) comprensivo delle fasi di ingegneria, 
approvvigionamento, costruzione, allestimento, prove 
e trasporti 

45 gg da stipula 
contratto 

 

 1.2 Report quindicinale stato avanzamento attività  X 

2  Documenti Ingegneria   

 
2.1 Piano e programma della progettazione incluso elenco 

documenti tecnici e disegni 
90 gg da stipula 

contratto 
 

 
2.2 Disegni costruttivi di officina e di dettaglio di tutte le 

carpenterie e gli allestimenti 

90 gg da stipula 

contratto 
 

 2.3 Report Tecnici e Calcoli giustificativi ove necessario  X 

 

2.4 Modelli di calcolo delle paratoie (compatibili con 
Strauss v.7) 

30 gg prima 
dell’accettazione 

provvisoria 
 

3  Documentazione della Qualità   

 
3.1 Piano della Qualità di commessa 45 gg da stipula 

contratto 

 

 
3.2 Procedura di gestione delle Non-Conformità 60 gg da stipula 

contratto 
 

 
3.3 Piano Controllo Qualità dettagliato per tutta la 

fornitura 
90 gg da stipula 

contratto 
 

 
3.4 Procedura dettagliata di Fabbricazione 90 gg da stipula 

contratto 
 

 
3.5  Procedure e specifiche di controllo 90 gg da stipula 

contratto 
 

 
3.6 Procedura di Rintracciabilità e Identificazione di tutti i 

materiali 
90gg da stipula 

contratto 
 

 
3.7  Procedura di Rintracciabilità e Identificazione delle 

saldature 
90gg da stipula 

contratto 
 

 
3.8 Welding book - Certificati qualifiche saldatori, 

Specifiche procedimenti di saldatura, Qualifiche 
ispettori, etc. 

90 gg da stipula 
contratto 

 

 
3.9 Procedure dei Controlli Non Distruttivi  20 gg prima di 

inizio saldatura 

 

 
3.10 Istruzioni operative per i CND 20 gg prima di 

inizio saldatura 
 

 
3.11 Procedura di riparazione delle saldature 20 gg prima di 

inizio saldatura 
 

 
3.12 Procedura dettagliata di controllo dimensionale delle 

paratoie 
90 gg da stipula 

contratto 
 

 
3.13 Procedura di pressatura paratoia, tubazioni aria 

compressa e camera stagna per Junction box 
90 gg da stipula 

contratto 
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POS. DESCRIZIONE TEMPO DI CONSEGNA (giorni) 

 
  Per  

Approvazione 
Per 

Informazione 

 
3.14 Procedura di Trattamento termico o eventuale 

procedimento tecnologico alternativo 
60 gg da stipula 

contratto 
 

 
3.15 Procedure e dettagli di applicazione cicli di verniciatura 100 gg da stipula 

contratto 
 

 
3.16 Piano Controllo Qualità dettagliato per l’applicazione 

cicli di verniciatura 
100 gg da stipula 

contratto 
 

 
3.17 Procedura per la realizzazione del Dossier di 

Fabbricazione 
90 gg da stipula 

contratto 
 

 
3.18 Documentazione as built per tutto quanto fornito 10 gg prima della 

consegna 
 

 
3.19 Procedura di carico, trasporto e scarico delle paratoie 10 gg prima della 

consegna 
 

 
3.20 Procedura di movimentazione, stoccaggio e trasporto 

elementi in gomma 
120 giorni prima 

della data di 
consegna 

 

 
3.21 Procedura di prova di compressione verticale su 

parabordi in gomma 
180 gg da stipula 

contratto 
 

 
3.22 Procedura di prova di deformazione a carico costante 

su parabordi in gomma 
180 gg da stipula 

contratto 
 

 
3.23 Procedura e schemi di montaggio degli elementi in 

gomma 
30 giorni prima 

della data di 
consegna 

 

4 
 Dossier di fine fabbricazione 45 gg dopo la 

consegna 
 

 

Tutta la documentazione tecnica deve essere in lingua italiana.  
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9.1. CHIARIMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE 

Ciascun documento dovrà essere redatto completo di tutti i dati e le informazioni 

necessarie e richieste. 

I documenti emessi preliminarmente, senza le informazioni tecniche necessarie, 

poiché incompleti o non conformi a quanto richiesto dal Responsabile del 

Contratto, verranno rifiutati e considerati come non emessi. 

Il Fornitore dovrà inoltre inserire, in tutti i documenti/disegni prodotti, un codice 

identificativo che verrà fornito dal Consorzio Venezia Nuova, in aggiunta, 

eventualmente, alla codifica propria in uso. 

Il Fornitore al momento della consegna delle progettazione costruttiva e as-built 

dovrà consegnare il seguente numero di copie: 

Progettazione costruttiva 

 n.2 copie cartacee in formato A3 (elaborati grafici) 

 n.2 copie cartacee in formato A4 (documentazione quale procedure, 

specifiche, report, etc..) 

 n.2 copie cartacee in formato A0 (elaborati grafici) 

 n.3 CD-ROM con gli elaborati in formato .pdf ed editabile (inclusi modelli di 

calcolo delle paratoie, compatibili con Strauss v.7) 

As-built 

 n.4 copie cartacee in formato A3 (elaborati grafici) 

 n.2 copie cartacee in formato A0 (elaborati grafici) 

 n.4 CD-ROM con gli elaborati in formato .pdf ed editabile (Autocad v. 2014) 

 

9.2. SCOPO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Si distinguono documenti: 

 Per approvazione = qualsiasi documento ad alto impatto (individuato come 

milestone nella tabella al paragrafo 7) sulla Fornitura per il quale è 

necessaria l’approvazione del RUP o di suoi ausiliari prima di iniziarne la 

fase successiva. 

 Per informazione = qualsiasi documento a basso impatto (non individuato 

come milestone nella tabella al paragrafo 7) sulla Fornitura per il quale non 

è necessaria l’approvazione del RUP o di suoi ausiliari prima di iniziarne la 

fase successiva. 

 

9.3. DATA DI EMISSIONE 

Per ogni gruppo di documenti, il Fornitore dovrà attenersi alla data di consegna 

così come indicata nella tabella del paragrafo 7. 
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9.4. APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

I documenti trasmessi dal Fornitore e saranno soggetti ad approvazione del RUP 

o di suoi ausiliari. Ognuno dei documenti restituiti riporterà lo stato di 

approvazione secondo una delle seguenti condizioni:  

 NA  documento non approvato; 

 AC  documento approvato con commenti; 

 AP  documento approvato. 

I documenti approvati con commenti (AC) o non approvati (NA) dovranno essere 

corretti e revisionati dal Fornitore e restituiti al Responsabile del Contratto entro 

15 giorni dalla data del loro ricevimento. 
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10. ELENCO DEI DOCUMENTI 

10.1. ELENCO DEI DOCUMENTI COSTITUENTI IL “PROGETTO 
ESECUTIVO” 

 

No. Documento DESCRIZIONE 

ELABORATI AMMINISTRATIVI 

MV082P-PE-NAC-2001 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

CAPITOLATO SPECIALE (estratto) 

MV082P-PE-NAQ-2001 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

COMPUTO METRICO 

MV082P-PE-NZM-2001 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

PIANO DI MANUTENZIONE (estratto) 

SPECIFICHE 

MV082P-PE-NAS-2001 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

SPECIFICA TECNICA - MATERIALI, FABBRICAZIONE E CON- 
TROLLI 

MV082P-PE-NNS-2002 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - SPECI 
FICA TECNICA - PARABORDI ED ELEMENTI IN GOMMA 

MV082P-PE-NAS-2003 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

SPECIFICA TECNICA - VERNICIATURA 

MV082P-PE-NAS-2004 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
SPECIFICA TECNICA - ANODI 

MV082P-PE-NZF-2007 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

CARATTERISTICHE DELLE PARATOIE - TABELLA DI SINTESI 

RELAZIONI 

MV082P-PE-NAR-2000 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

RELAZIONE TECNICA GENERALE (estratto) (per informazione) 

MV082P-PE-NAR-2001 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

VERIFICHE STRUTTURALI - CARICHI E CRITERI DI PROGETTO 

MV082P-PE-NAR-2006 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

VERIFICHE STRUTTURALI CON MODELLO 3D - CONDIZIONE DI 
RIPOSO SUL FONDO - RELAZIONE DI CALCOLO 

MV082P-PE-NAR-2007 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

VERIFICHE STRUTTURALI CON MODELLO 3D - IN 

SOLLEVAMENTO/TRASPORTO E IN APPOGGIO A TERRA - 
RELAZIONE DI CALCOLO 

MV082P-PE-NAR-2008 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

VERIFICHE STRUTTURALI - INSTABILITA' ELASTICA FASCIAMI E 

RINFORZI - RELAZIONE DI CALCOLO 

MV082P-PE-NAR-2010 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

PROTEZIONE CATODICA - DIMENSIONAMENTO DEGLI ANODI - 
RELAZIONE DI CALCOLO 
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No. Documento DESCRIZIONE 

MV082P-PE-NAR-2011 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
ANALISI DELL'AFFONDAMENTO DELLA PARATOIA - RELAZIONE DI 

CALCOLO 

MV082P-PE-NAR-2012 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
VERIFICHE STRUTTURALI CON MODELLO 3D - CONDIZIONE DI 

AFFONDAMENTO - RELAZIONE DI CALCOLO 

MV082P-PE-NAR-2013 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
ANALISI DELLE TOLLERANZE PER I TRAFERRI - RELAZIONE 

TECNICA 

MV082P-PE-NAR-2014 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

EFFETTI DELLE TOLLERANZE E DEGLI SPOSTAMENTI SULLE 
CERNIERE 

MV082P-PE-NAR-2016 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

SISTEMA DI ALLOGGIAMENTO E TRATTENIMENTO SNODO - 
RELAZIONE DI CALCOLO 

MV082P-PE-NAR-2017 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ANALISI DEL MOTO DI AFFONDAMENTO DELLA PARATOIA: 
METODO ED EQUAZIONI 

MV082P-PE-NAR-2018 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - NOTA 
INTEGRATIVA SULLE RELAZIONI DI CALCOLO 

MV082P-PE-NAR-2019 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori -Paratoie - NOTA 
INTEGRATIVA SULLE MODIFICHE AL FASCIAME POSTERIORE - 

CONDIZIONI OPERATIVE DI ESERCIZIO 

MV082P-PE-NAR-2020 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - NOTA 
INTEGRATIVA SULLE CONDIZIONI DI SOLLEVAMENTO E DI 

APPOGGIO A TERRA 

MV082P-PE-NAR-2021 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie – 
MODELLO PARZIALE DI UNA PARATOIA PER VERIFICHE LOCALI 

DELLA PINNA 

MV082P-PE-NAR-2022 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie –  

NOTA INTEGRATIVA SULLE PREDISPOSIZIONI PER 

L’INSTALLAZIONE / RIMOZIONE DELLA PARATOIA 

REL T 300 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie 
Relazione illustrativa vano Junction Box - ESTRATTO 

REL T 320 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie 
Relazione strutturale vano Junction Box 

REL T 380 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie  

Piano Manutenzione - Addendum vano Junction Box 

ELABORATI GRAFICI 

MV082P-PE-NAD-2001 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

BARRIERA DI SAN NICOLÒ – PLANIMETRIA GENERALE 

MV082P-PE-NAD-2002 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

BARRIERA DI SAN NICOLÒ - PROSPETTI E SEZIONI GENERALI 
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No. Documento DESCRIZIONE 

MV082P-PE-NAD-2003 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - VISTE 
DI ASSIEME TRIDIMENSIONALI DELLA PARATOIA ALLESTITA 

MV082P-PE-NAD-2005 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

TOLLERANZE DI COSTRUZIONE 

MV082P-PE-NAD-2006 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

DETTAGLI TIPICI SALDATURE 

MV082P-PE-NAD-2007 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
ASSIEME STRUTTURALE 

MV082P-PE-NAD-2010 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - FASCIAME SUPERIORE 

MV082P-PE-NAD-2011 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - FASCIAME INFERIORE 

MV082P-PE-NAD-2012 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - FASCIAME LATERALE 

MV082P-PE-NAD-2013 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - FASCIAME FRONTALE E POSTERIORE 

MV082P-PE-NAD-2020 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - PARATIA LONGITUDINALE IN ASSE 
CERNIERA 

MV082P-PE-NAD-2030 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - LINEA DI PUNTELLATURA TAV. 1 

MV082P-PE-NAD-2031 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - LINEA DI PUNTELLATURA TAV. 2 

MV082P-PE-NAD-2032 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - DETTAGLI PUNTELLATURE TAV. 1 

MV082P-PE-NAD-2033 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - DETTAGLI PUNTELLATURE TAV. 2 

MV082P-PE-NAD-2040 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONI TRASVERSALI ORDINARIE 

MV082P-PE-NAD-2041 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE LONGITUDINALE ORDINARIA 

MV082P-PE-NAD-2042 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE ORIZZONTALE ORDINARIA 

MV082P-PE-NAD-2050 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE TRASVERSALE N. 2 

MV082P-PE-NAD-2051 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE TRASVERSALE N. 3 

MV082P-PE-NAD-2052 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE TRASVERSALE N. 4 

MV082P-PE-NAD-2053 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE TRASVERSALE N. 5 

MV082P-PE-NAD-2054 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE TRASVERSALE N. 6 
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No. Documento DESCRIZIONE 

MV082P-PE-NAD-2055 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE TRASVERSALE N. 7 

MV082P-PE-NAD-2056 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE TRASVERSALE N. 8 

MV082P-PE-NAD-2057 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE TRASVERSALE N. 9 

MV082P-PE-NAD-2058 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE TRASVERSALE N. 10 

 MV082P-PE-NAD-2060 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - FORATURE PER ELEMENTI DI GOMMA 
SU SPIGOLI LATO MARE E LAGUNA 

MV082P-PE-NAD-2070 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - DETTAGLI INTERFACCIA CERNIERE 

TAV. 1 

MV082P-PE-NAD-2071 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - DETTAGLI INTERFACCIA CERNIERE 
TAV. 2 

MV082P-PE-NAD-2072 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - SISTEMA DI ALLOGGIAMENTO E 

TRATTENIMENTO SNODO - VISTE E SEZIONI 

MV082P-PE-NAD-2073 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - SISTEMA DI ALLOGGIAMENTO E 

TRATTENIMENTO SNODO - DETTAGLI 

MV082P-PE-NAD-2080 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - SUPPORTI AMMORTIZZATORI - 
ASSIEME 

MV082P-PE-NAD-2081 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

STRUTTURA PRINCIPALE - SUPPORTI AMMORTIZZATORI - 

DETTAGLI 

MV082P-PE-NAD-2090 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - DETTAGLI PUNTI DI SOSPENDITA 

POSTERIORI 

MV082P-PE-NAD-2091 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
STRUTTURA PRINCIPALE - DETTAGLI PUNTI SI SOSPENDITA 

ANTERIORI 

MV082P-PE-NAD-2200 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

PIANO GENERALE TAV. 1 

MV082P-PE-NAD-2201 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

PIANO GENERALE TAV. 2 

MV082P-PE-NAD-2205 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie – 
SCHEMI DI SUPPORTAZIONE 

MV082P-PE-NAD-2210 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - ALLEGGI - PIANO E DETTAGLI TIPICI 
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No. Documento DESCRIZIONE 

MV082P-PE-NAD-2211 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - ALLEGGI SUPERIORI - PIANO E DETTAGLI 
TIPICI 

MV082P-PE-NAD-2215 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - ALLEGGI - DETTAGLI E CHIAVE 

MV082P-PE-NAD-2220 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
ALLESTIMENTO - PRESE A MARE - PIANO E DETTAGLI TIPICI 

MV082P-PE-NAD-2225 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - PRESE A MARE - ACCESSORI E DETTAGLI TIPICI 

MV082P-PE-NAD-2230 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - SFOGHI ARIA - PIANO E DETTAGLI TIPICI 

MV082P-PE-NAD-2235 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
ALLESTIMENTO - SFOGHI ARIA - ACCESSORI E DETTAGLI TIPICI 

MV082P-PE-NAD-2240 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
ALLESTIMENTO - LINEE ARIA COMPRESSA E SFOGO ARIA - PIA- 

NO DI COORDINAMENTO 

MV082P-PE-NAD-2250 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - LINEE ARIA COMPRESSA E SFOGO ARIA - DET- 
TAGLI TUBAZIONI 

MV082P-PE-NAD-2260 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - LINEE ARIA COMPRESSA E SFOGO ARIA - 
DETTAGLI SUPPORTI S1-S15 

MV082P-PE-NAD-2261 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - LINEE ARIA COMPRESSA E SFOGO ARIA - 

DETTAGLI SUPPORTI S16-S23 

MV082P-PE-NAD-2279 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - ELEMENTI DI GOMMA SU SPIGOLI LATO MARE E 

LAGUNA 

MV082P-PE-NAD-2280 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - PROTEZIONE CATODICA - ANODI ESTERNI 

MV082P-PE-NAD-2285 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
ALLESTIMENTO - PROTEZIONE CATODICA - ANODI INTERNI 

MV082P-PE-NAD-2290 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
ALLESTIMENTO - PROTEZIONE CATODICA -DETTAGLI ANODI 

ESTERNI E CONNESSIONI 

MV082P-PE-NAD-2291 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - PROTEZIONE CATODICA - DETTAGLI ANODI 
INTERNI E CONNESSIONI 

MV082P-PE-NAD-2300 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - ALLE- 
STIMENTO - PITTURAZIONE E MARCATURA - PIANO GENERALE 

MV082P-PE-NAD-2301 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - PITTURAZIONE E MARCATURA - DETTAGLI 
MARCHE 
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No. Documento DESCRIZIONE 

MV082P-PE-NAD-2400 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - PROVA PRESSATURA - CHIUSURE PROVVISORIE 
- PIANO GENERALE 

MV082P-PE-NAD-2405 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

ALLESTIMENTO - PROVA PRESSATURA - CHIUSURE SFOGHI ARIA 
- DETTAGLI TIPICI 

MV082P-PE-NAD-2410 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 
ALLESTIMENTO - PROVA PRESSATURA - CHIUSURE   PRESE MARE 

- DETTAGLI TIPICI 

ELABORATI GRAFICI CAMERA STAGNA PER JUNCTION BOX 

DIS T 310 - tavola S.01 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

Strutture - Collocazione vano per JB 

DIS T 310 - tavola S.02 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

Strutture - Collocazione vano per JB 

DIS T 310 - tavola S.03 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

Strutture - Sezione longitudinale vano per JB 

DIS T 310 - tavola S.04 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

Strutture - Sezione trasversale vano per JB 

DIS T 310 - tavola S.05 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

Strutture - Sezioni trasversali 

DIS T 310 - tavola S.06 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

Strutture - Dettagli costruttivi 

DIS T 310 - tavola S.07 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

Strutture - Dettagli costruttivi 

DIS T 310 - tavola S.08 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie - 

Strutture - Dettaglio portello 

DIS T 310 - tavola S.09 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie – 

Strutture - Fasi costruttive vano per JB 

ELABORATI GRAFICI INTEGRATIVI 

MS-02-WC-NCAD-0008-C01 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie 

supporti cavi JB e trasmettitori di pressione 

MS-02-WC-NCAD-0009-C01 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie 

installazione trasmettitori di pressione tavola 1/2 

MS-02-WC-NCAD-0010-C01 Bocca di Lido San Nicolò - Paratoie e Connettori - Paratoie 

installazione trasmettitori di pressione tavola 2/2 

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA 

SPG004PR0 LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA 

DOCUMENTI INTEGRATIVI 

M18.0  Modulo Piano di controllo qualità tipologico 

PG7.5  Imballaggio e spedizione delle forniture 
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ALLEGATO 01 – RAPPORTO DI PITTURAZIONE 

RAPPORTO di 

PITTURAZIONE 
 Data:  

CLIENTE:  PROGETTO:  

COMMESSA:  
N. ORDINE di 

ACQUSTO: 
 

ATTREZZATURA:  DISEGNO:  

COND. CLIMATICHE - PREPARAZIONE SUPERFICIE 

 All'interno  AMB. CLIMATIZZATO 

 All'esterno  AMB. NON CLIMAT.TO 

PULIZIA 

Su metallo nudo:  
PULIZIA A 

VAPORE 
 

GETTO D’ACQUA A 

PRESSIONE 
 MANUALE 

Sul fondo:  MANUALE     

GRADO DI 

PREPARAZIONE: 
 DATA - ORA:  

TIPO DI ABRASIVO:  SUPERFICIE ABRASA  

SALI SOLUBILI 

ABRASIVO: 
 

SALI SOLUBILI 

SUPERFICIE: 
 

TEMPERATURA ARIA °C: °C 
UMIDITA’ RELATIVA 

%: 
% 

TEMPERATURA 

SUBSTRATO °C: 
°C PUNTO DI RUGIADA:  

APPLICAZIONE VERNICE 

SPECIFICA DI RIFERIMENTO:  CICLO:  

STRATO FONDO INTERMEDIO FINITURA 

DFT richiesto (minimo)    

PRODOTTO    

N. LOTTO    

(Continua) Pag. 1 di 2 
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STRATO FONDO INTERMEDIO FINITURA 

COLORE    

METODO DI 

APPLICAZIONE 
   

DATA – ORA    

TEMPERATURA ARIA °C    

UMIDITA’ RELATIVA %    

TEMP. SUPERFICIE °C    

PUNTO DI RUGIADA    

SPESSORE FILM UMIDO - 

µm 
   

Note FINALI: 

 

 

Redatto Controllato Autorità di Ispezione 

 




