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L'anno 20__, il giorno [ ([*]}) del mese di [+] in Venezia, Castello 2737/F negli Uffici

Amministrativi della Societd COMAR Scarl,

TRA
La COMAR Societd Consortile a Responsabilitd Limitata, con sede in Venezia — Castello
2737/F Codice Fiscale e Partita LLV.A. n. 03942090279 in appresso denominato
"COMMITTENTE", in qualita di impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing, Tomarelli Stefano, nato a Roma il 10
agosto 1944 giusto i poteri conferiti nell’Atto Costitutivo della Societd, Atto Notarile dr.
Gasparotti rep, 24466 del 18 novembre 2009

E
L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [+], Via [+] Codice Fiscale n. [+]- Partita I.V.A. n. [] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [-] nato/a [+] il [] giusto i poteri a
conferiti/titolare , di cui all'allegato sub ___) (eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in

nome e per conto proprio € nella qualitd di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio
costituto tra la suddetta impresa e le imprese[sJcon afto in data [-]Jautenticato nelle
sottoscrizioni con atto a rogito notaio [+] in data [+], giusta procura speciale rilasciata in
favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in data [*]) ;
Premesso

che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha
pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [+] e sulla
Gazzetta Ufficiate della Repubblica ltaliana il [¢] con cui ha indetto la procedura aperta,
avente ad oggetto laffidamento della fornitura, nel'ambito del sistema MOSE, di
frentaquatiro package aircoolers come da SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA doc. MOL
150-IM00013-5040; n° 10 destinati alla Bocca di Lido, di n® 12 destinati alla Bocca di
Malamocco e n® 12 destinati alla bocca di Chioggia esperita in data [+];

a) che il bando di gara prevede che il CONTRATTO di appalto di fornitura sia
sottoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese Ing. E.
Mantovani SpA, Condotte d'Acqua SpA e Grandi Lavori Fincosit SpA, che realizzano
le opere diregolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

b) che a seguito dell'anzidetta procedura aperta & risultato aggiudicatario provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [+];

c) che é stato pubblicato avviso in merito all’esito della suddetta gara ai sensi dell'art.



d)

f)

9)

65 del D.Lgs. 163/2006;

(In caso di Societa per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societd cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societa consorili per
azioni o a responsabilita limitata),che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'l 1 maggio 1991;

che la Prefetftura di [+] in data [+] con nota prot. [+] ha rilasciato la cerfificazione ai
sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controllati di cui all'art. 2
del D.P.R. 252/1998;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si & completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [+] Prot. [+] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nofa.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Aricolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

>

vV V V V¥V

COMMITTENTE: indica la COMAR Societd Consortile a Responsabilita Limitata che ha
sottoscritto it CONTRATTO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui & stata affidata la FORNITURA.

PARTI: indica il COMMITTIENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall’ Articolo 2;
DOCUMENTAZIONE TECNICA: indica la Specifica Tecnica di Fornitura denominata:
MOL150-IM0013-S040 con tutti i documenti ivi richiamati, Allegato sub a) al
CONTRATTO;

ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0013-Y039, Allegato
sub b) al CONTRATTO;

COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-1Z0013-C038,
Allegato sub c) al CONTRATTO;
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CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-AP00136-G029,
Allegato sub d) al CONTRATTO;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all’ Articolo 2;

BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATIO, ossia i dieci aircoolers per la
Bocea di Lido, i dodici aircoolers per la Bocca di Malamocco, i dodici aircoolers per
la Bocca di Chioggia nell’ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione;

MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e deil Trasporti — Magistrato alle Acque di
Venezia;

CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Veneziq;

DIRETTORE LAVOR!: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore dedli
interventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d'opera;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amminisirativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONIRATIO, €
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.e ii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica lincaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo
le attivitd di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATTO,
nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n.163/06 € ss.mm.e ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell'esecuzione del CONTRATTO nonche la cura dell'organizzazione dell'attivita del
FORNITORE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica I'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.

eii.



» COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del
CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilitd di cui al
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;

» CAUIZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell'art.113
del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;

» CANTIERE: sono i luoghi deputati a ricevere dli aircoolers franco i quali saranno resi i
BENI oggetto della FORNITURA e sono: il Centro Servizi nell'lsola artificiale della
Bocca di Lido posta tra la barriera mobile di Treporti e la barriera mobile di San
Nicolo', il Centro Servizi della barriera mobile della Bocca di Malamocco, il Centro
Servisi della barriera mobile della Bocca di Chioggia, nell'ambito del Sistema MOSE
in fase diredlizzazione,

» STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA:

» VERBALI DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individuano i documenti,
redatti in contraddittorio, che attestano la consegna degli aircoolers, consegnati in
cantiere in conformitd ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed alla hormativa vigente.

» VERBALI DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individuano i documenti
redatti in contraddittorio che attestano il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione degli aircoolers in conformitd ai DOCUMENTI
CONTRATTUALI.

Articolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATIUALI allegati al presente
CONTRATIO costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto comune e
giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.
2.2 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente
articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: indica il documento MOL150-IM0013-S040 denominato

SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA;

- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0013-Y039;

- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-1Z0013-C038;

- d) CRONOPROGRAMMA D! FORNITURA, doc. MOL150-AP0013-G029;

- e) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;

- f) CAUZIONE DEFINIVA;
-g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORIZIO



(EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL SOTTOSCRITTORE

DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);

in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTIO conferma di avere avuto

piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria

offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.

2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati,

sistematicamente.

In caso di discordanza tra il CONTRATTIO e i DOCUMENTI CONTRATIUALI, la prevalenza &

attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni

alternative o discordanti, si procederd a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri

documenti secondo I'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione

pib aderente alle finalitd per le quali la FORNITURA & preordinata e comunque quella

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di

norme tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, frovano applicazione in

primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari

ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di

carattere ordinario.

Articolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 I COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformitd alle previsioni del presente CONTRATTO, di dieci
{n.10) package aircoolers della bocca di Lido, di dodici (n.12) package aircoolers della
Bocca di Malamocco, di dodici {n. 12} package aircoolers della Bocca di Chioggia
come da rispettivo COMPUTO METRICO DI FORNITURA doc. MOL150-1Z0013-C038, aventi
le caratteristiche tecniche specificate nel progetto posto a base di gara.

3.2 Cadauno gruppo package aircoolers, sard completo di ogni accessorio necessario al
proprio funziionamento e di quanto indicato nei limiti di batteria nelle Specifiche
Tecniche di Fornitura doc. MOL150-IM0013-5040;

3.3 Ciascuno gruppo package aircoolers sard trasportato presso il cantiere di destinazione



in imballi adeguati al trasporto marittimo ed allo stoccaggio in ambiente marino, reso
secondo la scomposizione degli element richiesta dal COMMITTENTE per essere
posizionato nel sito previsto di installazione, accompagnato dallo sviluppo di una
adeguata procedura di assembiaggio finale che sard a cura e onere del FORNITORE;

3.4 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano, in ogni
caso, piUu dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATIO e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto gquanto elencato nel presente articolo non
esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

3.5 || COMMITIENTE si riserva la facolta di esercitare il diritto di opzione della fornitura di
ulteriori due (n. 2) aircoolers per la Bocca di Lido, alle condizioni e secondo le modalita
indicate nel successivo art. 5.

Aricolo 4
(importo del CONTRATTO)
4.1 || corrispettivo per I'espletamento della FORNITURA & pattuito a corpo e I'importo

contrattuale, in applicazione dell'offerta formulata in sede di gara, & pari a complessivi
euro [*] oltre LV.A. se dovuta, sulla base dell'offerta formulata in sede di gara.

4.2 1l corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modadlita
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, all'uso ed alla
funzione cui la FORNITURA medesima & destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove € collaudi sia presso la
propria officina, sia presso il CANTIERE, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e
guanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione inferamente e perfettamente
rifinita), sia qualsiasi altro  tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel
CONTRATTO, da sostenersi per garantire I'effettuazione tempestiva della FORNITURA a
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contraftuale.

43 || FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attivita. |l
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano

comungue a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di



eseguibilitd, produttivitdl, costi e remunerativita.
In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualitd, assumendo
espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabil, nonché a qualsiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Arlicolo §

(OPZIONE)
5.1 Il COMMITTENTE potrd esercitare la seguente opzione:
a) opzione per la fornitura di ulteriori n. 2 aircoolers per la Bocca di Lido da esercitarsi entro il
termine di sei (6) mesi, decorrenti dall'ultima consegna in cantiere degli aircoolers oggetto
della fornitura originaria di cui al precedente art. 3.1;
L'esercizio del diritto di opzione nei modi e nei termini di cui al presente articolo,
comporterd I'obbligo per il FORNITORE di fornire i BENI con le medesime caratteristiche della
FORNITURA originaria.
5.2 In caso di esercizio dell’opzione, il prezzo degli ulteriori due aircoolers opzionati, sard pari
al doppio del prezzo unitario indicato in sede di gara con riferimento al singolo aircooler di
capacitd 280.000 kcal/h (punto 6.2, n. 1, lotto n. 4, lett. bl).
Per i aircoolers oggetto di opzione, devono ritenersi valide le medesime condizioni di
consegna valide per i aircoolers oggetto del presente contratto, nonché futte le alire
previsioni € condizioni di cui al presente contratto.
5.3 Per I'esercizio dell'opzione il COMMITTENTE dovrd inviare al FORNITORE, entro il fermine
sopra indicato, comunicazioni scritte, a mezzo raccomandata AR., con le quali dichiarera
la volontd di esercitare il diritto di opzione per la fornitura di ulteriorl aircoolers
5.4 In caso di esercizio del diritto di opzione il CONTRATTO di fornitura sard sottoscritto da
COMAR Scarl.

Articolo 6

(Collaudi effettuati prima della consegna)

6.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, durante la costruzione e
prima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento sugli aircoolers, sui materiali e
componenti forniti, dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE DEL CONTRATTO
o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
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I FORNITORE dovrd comunicare al COMMITTENTE, solo ed esclusivamente a mezzo
telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta del collaudo e/o
delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle
approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovra essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
6.2 Resta inteso che alle prove di cui al presente articolo potrd intervenire anche il
DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed
ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.
Articolo 7
(Consegna - Accettazione provvisoria)

7.1 Gli aircoolers saranno consegnati in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del FORNITORE,
secondo i termini di consegna come di seguito specificati, da intendersi in giorni naturali e
consecutivi, cosiccome indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-
AP0013-G037:
1) N. 10 aircoolers destinati alla Bocca di Lido, entro 240 giorni dalla firma del contratto;
2) N. 12 dircoolers destinati alla Bocca di Malamocco, entro 480 giorni dalla firma del

conftratto.
3) N. 12 aircoolers destinati alla Bocca di Chioggia, entro 720 giorni dalla firma del

contratto.
La consegna potra essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove di
cui ai precenti articoli. All'atto della consegna verrd predisposto I'apposito VERBALE DI
ACCEITAZIONE PROVVISORIA, previo espletamento, da parte del COMMITIENTE, di tutti i
controlli e verifiche sui beni consegnati in conformit ai DOCUMENTI CONTRATTUALI.
II' suddetto VERBALE DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA verrd redatto dal DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e approvato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO. A
partire da tale momento gli aircoolers risulteranno nella piena disponibilitd  del
COMMITIENTE che conseguentemente ne assume la relativa responsabilitd quale
detentore del bene.
7.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, gli
aircoolers si intendono consegnati alla data in cui giungeranno in CANTIERE, completi di
tutta la documentazione/certificazione richiesta, e comungue solo a seguito del positivo
esito delle prove, controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell’accettazione provvisoria della
FORNITURA ai sensi del precedente Art. 6.
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73 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti Articoli, a insindacabile
giudizio del COMMITTENTE, si accertasse O fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni rispetto ai termini di consegna, i FORNITORE sara tenuto ad adottare le
opporfune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legitfimare
la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE
e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal
FORNITORE dovranno rispettare complefamente le norme in materia di sicurezza e le
condizioni contrattudli. In nessun caso, tali accelerazioni potfranno giustificare un qualsiasi
degrado delle prestazioni e della qualita del BENE.

7.4 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere gli aircoolers presso di se o presso terzi
e di conservarli, fino a quando venga dato il benestare per la spedizione, provvedendo ad
adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio e alla custodia.
7.5 L'imballo dovra essere idoneo per il possibile stoccaggio in cantiere, per almeno 6 mesi,

in area scoperta ed in condizioni climatiche di ambienete marino.

Articolo 8

(Prove funzionali di accettazione degli aircoolers dopo installazione)
8.1 Cosi come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA, a seguito dell' ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cuii all'Art. 7, i COMMITTENTE provvederd all'installazione degli aircoolers
nei rispettivi siti di funzionamento con i collegamenti agli impianti elettrici e di automazione
e controllo dei quali sono parte.
A seguito di defta installazione gli aircoolers saranno sottoposti alle prove funzionali di
accettazione riguardanti le prestazioni che gli aircoolers devono compiere ai fini di rendere
la FORNITURA pronta per l'esercizio e della rispondenza alle specifiche contrattuali. 1l
FORNITORE & I'unico responsabile del positivo esito delle prove degli aircoolers di cui al
presente articolo che costituiscono condizione necessaria per il perfezionamento a regola
d'arte della presente FORNITURA.
8.2 Il FORNITORE, nel corso del commissioning e start-up di funzionamento di ciascuno degli
aircoolers, metterd a disposizione il personale qualificato e specidlistico che azionera le
macchine e/o condurrd gli aircoolers, durante le prove, assumendo ogni responsabilitd sul
buon esito delle procedure di:

- avvio motori;
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- Prove funzionali operativites automatismi del sistema ; eventuale messa a punto;
- controllo e regolazione, di ogni singolo componente e di ciasacun aircooler:
- prove funzionali di esercizio:
La messa in servizio ed il collaudo saranno coordinati dal COMMITTENTE, alla presenza della
DIREZIONE LAVORI.
8.3 In caso di mancato positivo esito delle prove di cui al presente articolo, dovuto a mal
funzionamento e/o rotture delle macchine e/o dei componenti, il FORNITORE si obbliga, a
propria cura e spese, a provvedere entro i termini che saranno all’'uopo assegnati dal
COMMITTENTE alla riparazione dei difetti riscontrati. Qualora il FORNITORE non abbia risolto
nei tempi di cui al presente comma le rotture ovvero i malfunzionamenti rilevati, il
COMMITTENTE potrd povvedervi direttamente, a spese del FORNITORE, salvo il maggior
danno.
Art. 9
(Accettazione definitiva della FORNITURA)
9.1 L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrd solo ad avvenuto esito positivo delle
prove funzionali di cui al precedente Art. 8 le quali saranno svolte entro diciotto mesi dalla
data della ACCETTAZIONE PROVVISORIA di cui al precedente Art. 7.
9.2 Le PARTI, e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno
specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.
9.3 Fino all'accettazione definitiva, i FORNITORE risponde di eventudli difetti non
precedentemente rilevati degli aircoolers.
Art. 10
(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia)
10.1 1 La contabilizzazione della FORNITURA sard suddivisa in numero 3 gruppi composti
dalle quantita di beni previste per ogni singola Bocca di Porto (come da doc. MOL MOL150-
IM0O013-5040, denominato SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA).
Ogni singolo gruppo avrd lo stesso valore economico (pari convenzionalmente ad 1/3 del
prezzo complessivo di aggiudicazione del LOTTO 4). Le attivita di fornitura di ogni singolo
gruppo  saranno - contabilizzzate applicando, al prezo parziale (1/3 del prezzo di

aggiudicazione), le percentuali convenzionali di incidenza di seguito indicate:

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA PER SINGOLA BOCCA

AMBITO | ID | ATTIVITA' !

%
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) L . Approvazione ingegneria costruttiva, di installazione e
Zr;%ci:gigg;tr;u;ﬁ\tlg’ di installazione funzionamento, schemi elettrici, logiche di implementazione 15
sistema centralizzato del COMMITTENTE

Accettazione Provvisoria della . .

fornitura di cui al precedente art. 7) Consegna generatori in Cantiere 7
Accettazione Definitiva della fornitura Prove di funzionamento e collaudo funzionale - Accettazione 15

di cui al precedente art. 9) Definitiva

TOTALE |100,00%

102 Lo contabilitd della FORNITURA sard redatta previa verifica in contraddittorio
dell'avanzamento delle attivita di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato
Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente.

10.3 I S.A.F sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avanzando le sole

attivitd richiomate nella matrice di contabilizzazione, sino a quella data completate al

100%.

I S.A.F. sard portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di

approvazione, che sard apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi dlla

data di riferimento del S.A.F. medesimo.

10.4 La redazione della contabilitd non equivale ad accettazione, nemmeno provyvisoria, di

quanto oggetto della FORNITURA.

10.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro

15 gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. € comunque

nel rispetto delle normative fiscali, la quale dovrd contenere i seguenti riferimenti:

- S.AF. diriferimento;

_il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, {1

- 'espressa menzione che il credito non € cedibile ai sensi dell' Articolo 30 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrd essere inviata per posta a: [] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovra presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. la documentazione idonea ad aftestare la propria correttezza e regolaritd retributiva,
contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di
Regolarités Contributiva, rilasciato dagli enti interessati in ltalia o all'estero.

in difetto, il credito non sara esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di

inferessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sara

posto a garanzia dell’adempimento medesimo con facolt del COMMITTENTE di sostituirsi al

FORNITORE nell’adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,
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del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenzicli, valendo il presente atto quale delega
conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

10.6 | COMMITTENTE potrd compensare i crediti verso it FORNITORE derivati dalle attivita di
cui al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.
10.7 I COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle
prestazioni eseguite entro 60 giomi fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del
FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonché di
copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto, qualora allo scadere dei 60 giorni fine mese data fattura it COMMITIENTE non
avesse ricevuto il relativo importo da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, non potrd
essere dato corso al pagamento della fatura medesima. II| COMMITIENTE, al maturare delle
condizioni, provvedera quindi alla effettiva erogazione in favore del FORNITORE dei
corrispettivi di cui al presente CONTRATTO successivamente all’avvenuta ricezione del
relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo restando il diritto del
FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di cui al presente comma
il FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi dell'eccezione di cui art. 1460
c.C..

10.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una trattenuta pari allo 0,5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrd restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e
previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di
Regolaritd Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetfici previsti
dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

10.9 Il FORNITORE non potrd in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione
della FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla
spettanza dei pagamenti o sull'entita dei medesimi, fatta salva la facoltd del medesimo di
far valere le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 32.

10.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facoltd di cui
all'art. 1460 del codice civile.

10.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gl
interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,

quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di
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lavori pubblici per i successivi giomi, da infendersi comungue comprensivi del maggior
danno di cui all'art. 1224 c.c.

10.12 Al pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all'vopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritfa a
firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITIENTE esonerato da qualsiasi
responsabilitd per i pagamenti effettuati come anzidetto.

10.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
l'indicazione & fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

10.14 1| FORNITORE assume I'obbligo di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
n. 136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrd essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto
comrente bancario o postale intestato A

PreSSO..cuvresrinrrneninenns o [ avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) ..cocvviiiiiiiie e,
La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto &/sono ........... Codice
Fiscale........

Articolo 11

(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)

11.1 La FORNITURA dovra essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0013-G037.
11.2 | FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATIUALL, entro 45 giorni
dalla data di sottoscrizione del CONTRATIO, dovrd presentare al COMMITIENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'alfro, I'individuazione delle tempistiche relative:
- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- ai piani e programmi di approvvigionamento materiali;

- @i piani e programmi di produzione in officina;

16



- ai piani e programmi della prove prima della consegna;

- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;

il futto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

II COMMITTENTE, entro 20 giorni dalla sua presentazione, dovra approvare o respingere |l
menzionato programmad.

In tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del
rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o
aggiornamenti richiesti.

11.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituird
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell'Articolo 38 con ogni conseguenza ivi esposta.

Articolo 12
(Variazioni Contrattuali)
12.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al
progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE
possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo
riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.
Adicolo 13
(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

13.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

| di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATIO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all' offerta presentata:

II. di aver preso aftenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati dlla realizzazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti fra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi e mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI
e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili
riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che,
secondo iI FORNITORE, rendano piu difficile e/o pil onerosa ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti dli
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obblighi, oneri, modalitd di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

IV. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacita tecniche e di
personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

V. diessere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
cid ad operare costantemente nellambito delle stesse e della vigente normativa in
materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
un‘iregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE
avrd la facolta di risolvere it CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 38;

Vl. di avere la disponibilitd dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano
d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per I'esecuzione del
CONTRATTO:;

VI di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché& in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;

VIil. di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni alfro atto,
provvedimento o documento ivi richiamato;

IX. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari, locali e di trasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE
conferma, quindi, remunerativa, € che possano, comunque, influire sull'esecuzione
delle prestazioni affidate;

X. diessere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di [+] al n° [+]
INPS Sededi [¢]aln®[].

Articolo 14
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)
Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attivitd relativi

all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtd delle previsioni
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contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALLI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in

relazione anche allo scopo e funzionalitd dell'opera cui la FORNITURA € destinata, con le

sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivita si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente

remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che cid

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a)

b)

lo sviluppo dell'ingegneria di costruzione e di dettaglio dei layout disposizione di
installazione, data sheet di tutte le componenti meccaniche ed elettriche e di
automazione e controllo oggetto della FORNITURA, progetto esecutivo conforme alle
norme tecniche di riferimento ivi inclusa ia "Direttiva Macchine", dettagliato come
richiesto nei DOCUMENTI CONITRATTUALI, con le eventudli integrazioni richieste dal
DIRETTORE LAVORI e/o dal COMMITTENTE e collegato con il Piano Controllo Qualitd
alle cui fasi di verifica quali Controlli Non Distruttivi e/o Collaud, etc. it COMMITTENTE, il
DIRETTORE LAVORI si riservano la facolta di presenziare. E' obbligo del FORNITORE
recepire nella progettazione costruttiva le indicazioni che saranno fornite dal
DIRETTORE LAVORI, senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia ragione
o titolo. Indicazione riguardo lo spazio necessario per le attivitd di manutenzione e
smontaggio dei componenti i sistemi forniti.
Anticipare, a semplice richiesta del COMMITTENTE, i dati necessari per la progettazione
dei sistemi correlati e costituenti il complesso delle opere elettromeccaniche dedli
impianti della Bocca di Lido, della Bocca di Malamocco e della Bocca di Chioggia,
incluso:

Data sheet di futte le altrezzature meccaniche ed elettriche e di automazione e

confrollo fornite;

Indirizzamenti delle comunicazioni con i pannelli di controllo;

indirizzamenti delle interfacce fisiche e delle comunicazioni con il sistema centrale

DCS-PCS;

Indicazione riguardo allo spazio necessario per le ativitd di manutenzione e

smontaggio, incluse le relative prescrizioni;

lay-out disposizione ancoraggi della carpenteria sui basamenti;

Tipici dettagli di installazione;

Indicazione dei pesi e moddlitd di movimentazione dei aircoolers per il

posizionamento nel sito di funzionamento;
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d)

Indicazioni dei collegamenti idrici, eclettrici di automazione e controllo con gli
impianti del COMMITTENTE;
provvedere all'espletamento, a propria esclusiva cura e spese, di tutte e prove cui la
FORNITURA dovrd essere softoposta prima della consegna, previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONIRATTO
e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La fornitura di futti i
materiali di consumo, energia forza motrice e illuminazione, attrezzature di prova,
allestimenti per le prove, ricambi di pre-commissioning € commissioning, la
manodopera ed il personale di assistenza tecnica necessaria per i test, prove e collaudi
preventivi e finali di accettazione;
predisporre € curare i supporti logistici {vifto, alloggio.trasferte)per la DIREZIONE LAVORI
per le effettuazione delle controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e dlle
prove di cui agli arficoli 7.8.9.
provvedere all'assistenza, con proprio  personale specialistico, alle atftivitad  di
installazione degli aircoolers presso ciascun cantiere;
la messa in marcia degli aircoolers e per il commissioning e start-up;
fornire per ciascuno gruppo elettrogeno le parti di ricambio per Commissioning € start-
up e per i primi due anni di esercizio;
lista parti di icambio consigliate per un periodo di dieci anni dalla consegna;
fornire | manuali d'uso e manutenzione;
garantire la FORNITURA dotata di tutte le certificazioni previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATIO;
consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all' Articolo 19,
abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attivitd lavorativa, ai locali, spazi,
officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relativi alla Sicurezza sui posti di lavoro a
carico del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per I'espletamento di lavorazioni,
analisi, prove etc.;
eseguire, presso lo Stabilmento di Produzione e/o Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, tutte
le occorrenti prove, andlisi e saggi — richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATIUALI ivi incluse quelle che potranno esseré in ogni tempo
ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanio prescritto circa
I'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e
controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO infenda
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effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA @ termini del
CONTRATIO, incluse le prove, le analisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali,
dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO per verificare I'avvenuta soluzione di non conformitd precedentemente
rievate;

m) assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'aftivitd in modo tale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

n) provvedere allesecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo fra i soggetti materialmente
incaricati dellesecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; Il FORNITORE, pertanto,
terrd indenne iI| COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali givdizi;

o) istruire, preparare ed addestrare |l personale designato dal COMMITTENTE alia
conduzione degli aircoolers, sulle apparecchiature, logiche di automazione e controllo,
sulle operazioni per la conduzione e lo svolgimento delle operazioni a cui le forniture
sono destinate;

p) assistenza tecnica al personale del COMMITIENTE al corretto montaggio degli
aircoolers e collegamento agli impianti della Bocca di Lido, Bocca di Malamocco e
Bocca di Chioggia;

a) la consegna dei aircoolers avverra presso il CANTIERE, con spese di trasporto a carico
esclusivo del FORNITORE;

r)  sono a carico del FORNITORE le spese di:

- assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;

- tasse di esporfazione (eventuale);

- oneri di sdoganamento;

- tasse portuali e servizi di accesso al Porto e/o laguna:;
- Marine Security;

s) la merce viaggia a rischio del FORNITORE con !'applicazione della Norma di
riferimento INCOTERMS 2010 “DDP" (Clausola di rifeimento Delivered and Duty Paid);

f) tuti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini
dell'accettazione definitiva;

u) tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo

prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine,
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z)

aaq)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

99)

provvisti di marchiatura e certificazione CE;

la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA
completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel Capitolato
Speciale;

il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE fornito, per il

periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato

dall’Art. 7 — e I'Accettazione Definitiva di cui all’'Art. 9, € sempre garante della

FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero

necessari, salvo i casi di forza maggiore;

Il rilascio da parte del FORNITOIRE della garanzia tecnica - fideiussione bancaria o

polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 26.

la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 21

nei termini ivi specificati;

gli oneri per il prelievo e |'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature

richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE LAVORY;

I'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;

I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni

contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al

pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;

gli oneri relativi alle verifiche dell'lstituto italiano di Saldatura o altro Ente equivalente,

alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di

qualitd/conformitd  dei materiali  forniti, quadlificazione saldatori e procediment

saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte
le aftivitd relative ai controlli di qualita di quanto oggetto di fornitura secondo le
prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE
LAVORI e/o dal COMMITTENTE;

documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA;

I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle
verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;

i ritocchi alla verniciatura presso il CANTIERE di consegna, prima della redazione del
verbale di accettazione provvisoria;

la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
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DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATTO si ritiene
necessaria tale procedura;

hh) i collaudi di fabbrica dei aircoolerse di tutti i loro componenti (test di performance
presenziato) come previsto dal Piano Controllo di Qualitd del FORNITORE e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALL

Aricolo 15
(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE, oltre agli oneri di cui al precedente articolo 10, solo ed

esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a) Installazione degli aircoolers secondo progefto costruttivo  approvato  dal
COMMITTENTE;

b) Fondazioni ed installazione degli eventuali tirafondi secondo i dati del progetto
costruttivo del FORNITORE ;

c) Collegamenti elettrici per la parte di potenza e di controllo;

d} Vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per conto del
COMMITTENTE a presenziare alle ispezioni, controlii, verifiche, prove di collaudo di cui
all'art. 19 inviato presso il FORNITORE, senza che cio esoneri il FORNITORE stesso dalla
responsabilitdl di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;

Arlicolo 16
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

16.1 | FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invalidity e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di

ogni alira disposizione in vigore o che potrd intervenire nel corso dell’esecuzione del

CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

16.2 || FORNITORE & tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti,

occupati nell’esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti coliettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

16.3 I| FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la

produzione al COMMITIENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONTRATIO, della

documentazione prescritta dal comma é e dal comma 6 bis dell'art. 118 del Decreto

Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dellinizio della esecuzione delle prestazioni €
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successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal
COMMITTENTE.
16.4 Qualora i COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione delia FORNITURA,
abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni hormative che prevedono una sud
responsabilitd solidale, eventudali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo sUDFORNITORE, il COMMITTENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualungue altro credito a qualungue titolo spettante al
FORNITORE.
Articolo 17
(DIREZIONE LAVORI)
17.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, oltreché alla vigilanza del COMMITTENTE e
da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere
di regolazione delle maree, da eseguirsi dlle fre bocche di porto da parte del Consorzio
Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto la FORNITURA &
destinata ad essere impiegata nell'ambito della realizzazione sistema MOSE.
17.2 1| FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il framite del
COMMITTENTE, ma ha I'onere di consentire le attivitd di controllo che a questa competono
sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il
tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per l'effettuazione
dei controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Articoli 7,
8e?9.
Articolo 18
(Rappresentanti delle PARTI)
18.1 I COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATIO entro 20 giomi dalla
sottoscrizione del presente atto.
18.2 I RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd il COMMITIENTE per tutte le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivitd di competenza del FORNITORE e procederd alla verifica
e controllo, anche atiraverso il DIREIIORE DELL'ESECUZIONE DEL CONIRATIO, dlla
contabilizzazione della FORNITURA.
18.3 | RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo
specifica delega, non rappresentano invece il COMMITTENTE aqi fini della modifica anche

minima delle prestazioni e, piU in generale, del contenuto del CONTRATTO.
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18.4 IL FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO ed a
consegnare loro, con congruo anficipo, tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione
delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detfi
documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

18.5 Per effettuare le attivitd di verifica e controllo, it RESPONSABILE DEL CONTRATIO & il

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero

accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attivita di pertinenza del FORNITORE ai fini della

verifica e del controllo dell’esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opportuni per 1o svolgimento del proprio compito.

18.6 Il FORNITORE nomina quale RES’PONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [] munito dei necessari

poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al

COMMITTENTE, contestuaimente alla sottoscrizione del CONTRATTO.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno

eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivita di pertinenza in

genere del FORNITORE e rappresentera I medesimo nella gestione dei rapporti con |l

COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovrd assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutfi
coloro che comungue operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTO e, piu in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per
l'espletamento delle attivitd, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia®;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 19
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)
19.1 Nel corso del CONTRATTIO, il COMMITTENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da

questi, hanno facoltd di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controllii e
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verifiche in ordine allo svolgimento del CONIRATTO e di richiedere e controllare la
rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contratfualmente, sia net corso della
produzione che all'atto della consegna.
192 1| RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori
appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre il veto allimpiego di
materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qudlita in fabbrica non
risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALL
193 1| FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agii Ispettori del
COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei
loro compiti, ivi incluso I'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si
impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.
Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere
sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente
autorizato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal
COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.
19.4 | controlli e le verifiche eseguite dal COMMITIENTE nel corso della FORNITURA non
escludono la responsabilita del FORNITORE per vizi, difetti e difformita di essa.
Tali controlii e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Ardicolo 20

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
20.1 GIi ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuali incaricati. Resta fermo comunqgue 'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dalla DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
202 | FORNITORE & fenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO ['eventuale
esistenza di istruzioni scritie del DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATIO, ovvero della
DIREZIONE LAVORI o comunque ogni istruzione e/o disposizione confliggente con eventuali
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare
verifiche e confrolli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, il COMMITTENTE
chiarird qudli, tra quelle impartite, dovra essere osservata dal FORNITORE.

20.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
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e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE & esente da
responsabilita per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con luso della perizia e
diligenza di un soggetto qualificato professionaimente. Nel caso che l'errata istruzione e/o
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilita
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.

20.4 || FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli altri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere d suo carico
dovrd proporre reclamo entro 5 giorni dal ricevimento dellordine scritto. II mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o il
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all'ordine in contrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONITRATTO.

20.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comungue in capo al FORNITORE lonere di confermare il reclamo con
proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 32.

20.6 || DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facolta di rifiutare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualita richiesta, nonché la sostituzione ed
il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti o comunque non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALL

20.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, pofrd applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Artficolo 32.

20.8 In caso di contestazioni, it FORNITORE ha facolta di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Arficolo 32 e chiedere i risarcimento dei danni riportati ma non pud - per
nessun motivo - disattendere o ritardare ladempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell' Articolo 38.
20.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale
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di qualitd migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse
lavorazioni piv onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, cid non gli
dara diritto ad alcun aumento del corrispettivo.
20.10 Resta ferma la facolta di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove
questi presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella
documentazione tecnica.
In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti detrazioni.
20.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia
denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE
LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sard apportata in corrispondenza alle
corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.

Aricolo 21

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)

21.1 Il FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per approvazione la documentazione indicata nella Specifica Tecnica di Fornitura doc.
MOL150-IM0013-5040 entro i termini ivi specificati.
21.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procedera, per
ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad
Euro 400,00 [quattrocento/00). Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle pendli non
esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito
per il ritardo occorso.

Articolo 22

(Requisiti di qualita)

22.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Qualitd, in conformit a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 - UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE & tenuto ad effettuare sulla
FORNITURA i controlli di qualitdt indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano
Controllo Qualitd approvato.
222 1|l sistema di Assicurazione della Qualitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile |'applicazione di procedure e azioni che consentano la
rintracciabilitd “a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi
realizzative.
22.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualita del prodotto negli atti di gara.

Articolo 23
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(Qualitd e provenienza dei materiali)
23.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controliare che
la totalitd di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
Il FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualitd dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche
prescritte.
23.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della
FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrd pretendere dal FORNITORE
medesimo I'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. I FORNITORE & tenuto in
tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e assumere a proprio carco ogni
relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degli Isitituti
autorizzati.
23.3 Resta fermo I'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque dlle prove, anche
sperimentdli, richieste dal DIRETTORE LAVORI.
In nessun caso I'attivitd di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
23.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di
matericle perché ritenuta non corispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrd sostituirla con altra che risponda ai requsiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI e cid anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.
Articolo 24
(Spedizione e Trasporto)
24.1 Non appena i aircoolerssaranno pronti per la spedizione, il FORNITORE dovrd contattare
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO, il quale disporra per il ricevimento dei
materiali presso il CANTIERE.
242 || FORNITORE dovrd fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del
trasporto una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi cui sono softoposti i

materiali oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del frasporto.
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24.4 Ciascun aircooler consegnafo dovrd essere corredato da documento di frasporto
(D.d.T.) con destinatario i COMMITTENTE (nella cui causale dovrd essere precisato che
trattasi di "vendita") e dai certificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Aricolo 25

(Penali da ritardata consegna)

25.1 Per ogni giomo di ritardo rispetto ai termini di consegna dei aircoolersindicati nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrd applicata una penale pari allo 0.3%
(zerovirgolo’rrepercen’ro) del prezzo della FORNITURA come definito al precedente Art. 4.
Quoalora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'imporio contrattuale, sara
facolta del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell' Articolo
38.
L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o
complementare deve essere riscontrata  in  confraddittorio  con i  DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerd formale verbale.
252 || EORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non esclude |l diritto del
COMMITTENTE al risarcimento dell'leventuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.
A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante I'applicazione della penale, saranno connessi e conseguenti ai ritardi nella
realizzazione delle opere per I'esecuzione delle quaii i aircoolers sono acquistati dal
COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle tre
bocche di porto (Sistema MOSE).
25.3 Resta espressamente convenufo che gli importi derivant dall'applicazione delle penal
di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto al
EORNITORE a quailsiasi fitolo, e/o mediante escussione, in tutto oin parte, della CAUZIONE.
In tal caso, i FORNITORE & tenufo dl reintegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni,
decorso inutiimente il quale Il COMMITTENTE avra facolta di risolvere ii CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell' Articolo 38.

Articolo 26

(Responsabilita e garanzie del FORNITORE)

26.1 1| FORNITORE assume la completa responsabilita, ad ogni effetto di legge.
dellesecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi alluopo apprestati, sia direttamente

che indirettamente, e di qualsiasi attivits posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La
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presenza ed i controli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilitcs
del FORNITORE.

26.2 1l FORNITORE & responsabile in ordine alla realizzazione della FORNITURA ed alla
rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd a regolamenti,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Resta,
comunque, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione
definitiva della FORNITURA.

26.3 Il FORNITORE assume altresi piena e integrale responsabilitd per la garanzia di cui agli
artt. 1490 e seguenti del codice civile.

26.4 Il FORNITORE dovra garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di
costruzione per il periodo intercorrente risultante dai VERBALI di ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cui all'art. 7 e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all’art. 9.

26.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, it COMMITTENTE decade dal diritto della
garanzia, se non denuncia i vizi di materiali e/o difetti di costruzione e/o di funzionamento al
FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (ire) anni dalla data
di accettazione definitiva della FORNITURA.

Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 27, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in
favore del COMMITIENTE, entro 15 gg dalla data di sottoscrizone del CONTRATTO,
impegno a prestare fideiussione bancariac o polizza assicurativa  supportate,
rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivitd di rilascio di
garanzie, a cid autorizati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. con decorrenza
dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del
valore del contratto che garantisca I'assenza di vizi materiali efo difetti di costruzuzione
della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva
della FORNITURA.

Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovrd comunque prevedere:

- operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE:

- frinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
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comma 2 c.C..

La fidejussione o la polizza assicurativa fomita dovrd prevedere quale beneficiario |l
COMMITTENTE.
Quanto sopra dovrd essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione,
dell'lstituto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.
26.6 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE all'eventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia il FORNITORE sard tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
cura, spese € nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comungue non rispondenti ai requisiti richiesti. |l FORNITORE dovrd garantire quanto
sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di trentasei mesi, cosi come eventuaimente
prorogato in sede di offerta.
26.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, dard diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.
26.8 Con riferimento ai vizi, alle difformits ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione
provvisoria e prima dellaccettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sard
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformita o il grave difetto
derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Articolo 27

(Cauzione)
27.1 La cauzione definitiva nella misura del [5%] CINQUEPERCENTO (determinata ai sensi del
comma 1 dell'Art. 113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 € ss.mm.e ii.
dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € [«] & stata prestata dal FORNITORE mediante
polizza fideiussoria bancaria od assicurativa [¢].
27.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la
sottoscrizione del CONTRATTO.
273 L'importo della CAUZIONE dovra essere successivamente adeguato in rapporto
all'eventuale aumento dell'importo Conftrattuale.

27.4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che I COMMITTENTE dovesse sostenere per il
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mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONITRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

a) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITIENTE per il completamento delle prestazioni

in caso dirisoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all' Articolo 38.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilita di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere

da qualsiasi responsabilitd che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per

la FORNITURA,;

e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non conformita rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare

nei confronti del FORNITORE.
27.5 Il FORNITORE & obbligato a reintegrare Iimporto della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE
si sia avvalso, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
La mancata integrazione della CAUZIONE comporterd la facoltd del COMMITIENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATIO, oppure, in alternativa, la
facoltad del COMMITIENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso I'importo
trattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per l'esecuzione in proprio o tramite ferzi delle prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
27.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di
richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.
27.7 La CAUIZIONE sard svincolata, con le modalitd di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo

n.163/06 e ss.mm.ii., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili al
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precedente art. 9.1 ed il residuo all'emissione del Verbale di cuiall'art. 9 .
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il
venir meno delle responsabilitt del FORNITORE ai sensi di legge € di CONIRATTO per
eventuali vizi e difetti della FORNITURA.
Arficolo 28

(Danni a terzi)
28.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempiment occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , allambiente, alle persone ed alle cose € tutti
i terzi, ivi compreso il COMMITTIENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
28.2 Il FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante |'esecuzione della
FORNITURA: il FORNITORE terrd, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo piu ampio e
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili allattivitd del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legali e di giudizio.
28.3 || FORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le
precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunque necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone € cose.
28.4 || COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
28.5 1| FEORNITORE, nel caso di responsabilitd ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi fitolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
28.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONIRATIO dovessero convenire in giudizio il
COMMITTENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITIENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne |l

COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.
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28.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovrd
provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. I FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo, non abbia partecipato al giudizio, ancorche evocato in causa, si impegna ad
accettare come senzaltro valide nei sui confronti le sentenze eventuaimente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese
dilite.
Articolo 29
(Subcontratti)

291 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a
terzi, attraverso subcontratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, a meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
29.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell’articolo 118 del Decreto Legislafivo
n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
29.3 1| FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITIENTE, potra
affidare in sUbCONTRATTO a terzi 'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall’art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mmii., ed i contrafti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell’' efficacia fino ail'ottenimento

dell'autorizzazione del COMMITTENTE;
b) Apposita clausola risolutiva espressa  per il caso di eventuale revoca
dell’ autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

c) Evidenziazione deiprezzi praticati dal FORNITORE al sulbFORNITORE;
29 4 |'autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilitd del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITIENTE, che & estraneo sia a qualsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a qualsiasi danno che dovesse derivare a terz dall'esecuzione dedli
interventi subaffidati. II| FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e

tenere integralmente indenne iI COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente
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avanzata dai subcontrattisti e/o da terz.

29.5 Se, in quadlsiasi momento, durante I'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dellautorizzazione, ovvero quaiora il COMMITTENTE
accerti a suo insindacabile giudizio I'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti,
I'qutorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato il FORNITORE sara
tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del
presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti, ferma restando
la totale estraneitd del COMMITIENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.

29.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su fichiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dellistrutioria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cuiin appresso, il FORNITORE dovra produrre guanto segue:

a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita ai soggetti indicati dail'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del sUbFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) cerfificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001-2008 in vigore, intestata al SUbFORNITORE e rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee;

d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONIRATTO entro i 15 giorni successivi
al’inoliro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di CONTRATTO anche il trasporto dei due aircoolersal
CANTIERE e quindi il suo subaffidamento & soggetto alle disposizioni del presente articolo.

La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATIO ai sensi dell' Articolo 38 e comunque comporta per il FORNITORE
l'onere di tenere indenne Il COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole dedli ati
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.

| FORNITORE dd atto e prende atto che I'qutorizzazione al subaffidamento sard rilasciata
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dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 30
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
30.1 E fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.
30.2 Il FORNITORE non potra stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento
della fomitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 38 e
legittimera i COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondenti
importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.
30.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo it COMMITTENTE opporre tutte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.
Arficolo 31
(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)
31.1 E'in facoltd del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mmii., € dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della
idoneitd del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come aftestata nelle premesse
lettera f).
31.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della
suddetta idoneitd, il CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell'art. 38 lett. a) del presente
CONTRATTO.
31.3 In ogni caso il FORNITORE sard tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta la
documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alia DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, € dal D.P.R. n.
252/1998.
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31.4 1| FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
Articolo 32
(Riserve del FORNITORE)
32.1 Il FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della
richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri
per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITIENTE gli
opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto contfinuativo stesso,
salva la facoltd di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti
continuativi.
32.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modadlita diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE
decadrd dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
32.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITIENTE, né& costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Articolo 33
(Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo)
33.1 Nessuna procedura contenziosa potrd essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
modi di cui all’Articolo 32.
33.2 In ogni caso, ai sensi dell’articolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve.
33.3 Fermo quanto sopra, ogni e qudlsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validita ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.
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Articolo 34
(Normativa di riferimento)
34.1 | CONTRATTO & disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 &
ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle alire norme vigenti in quanto applicabili al
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.
Aricolo 35
(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)
35.1 || FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilitd, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali € comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti,
le norme, le prescrizioni delle competenti autoritd in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonche in materia di contratfi
di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
prescrizione possa comunque interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.
Articolo 36
(Legge applicabile - Lingua vfficiale)
36.1 Al CONTRATTO & applicabile esclusivamente la legge italiana; per tutta la
documentazione che dovrd essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli
incontri e nel corso delle riunioni, dovrdl essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
Articolo 37
(Recesso del COMMITTENTE)
37.1 1| COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitd di addurre alcuna
motivazione, ha la facolta di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualunqgue
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale ii COMMITTENTE comunica la volonta di
recedere dal CONTRATTO.
37.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno
riconosciuti, esclusivamente:
a) i pagamento della FORNITURA consegnati e provvisoriamente accettati o
accettabili al momento del recesso;

b) il pagamento della FORNITURA eventualmente gia prodotta alla data del recesso e
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non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avra cura di redigere a tal fine, a
condizione ovviamente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
accettata dal COMMITIENTE, mediante apposito verbale di accettazione del

Direttore Lavori.

Al FORNITORE verrdr alfresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto

limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.

Articolo 38
(Risoluzione del CONTRATTO)

38.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, it COMMITTENTE ha facolta di dichiarare risolto di
diritto iI| CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. onche nei casi

seguenti:

a)

b)

c)

d)

f)

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
relazione all'esito delle verifiche di cui all’art. 10 D.P.R. n.252/98.

violazione della disciplina legislativa e confrattuale in materia di subaffidamento
(Articolo 29), cessione di CONTRATIO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito (Articolo 30) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 16).
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alia manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul frattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO.
qguando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell’ Articolo 25 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle
prove eseguite sulla FORNITURA;

2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggivdicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
irregolari;

3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente

sanato nei tempi contrattuali;
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4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piu elevate
regole dell'arte.

h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettual,
normative ed alle buone regole dell'arte.

i) nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
indicati e secondo quanto previsto all'art. 26;

i) quando il FORNITORE violi il D.L.vo 231/2001 .

k) in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.

38.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederd a contestare al FORNITORE gli addebiti e
potra assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.

38.3 || FORNITORE dovrd comungue fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (ire)
giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, iif COMMITTENTE poftrd disporre
la risoluzione del CONTRATTO. I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare l'inadempimento.

38.4 || CONTRATTO sard automaticamente risolto per I'ipotesi di falimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amminisirazione straordinaria,
morte del titolare, se ditta individuale.

38.5 | CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, delia L.
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136/2010, in tutti i casi in cui le fransazioni di cui all'art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societa Poste Italiane spa.
38.6 In caso di risoluzione del CONTRATIO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 38.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:
a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;
b) al pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotti alla data del recesso e

non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione

che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura di redigere a tal fine, a

condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal

COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.
38.7 La risoluzione di diritto potrd essere comunque disposta dal COMMITTENTE ove il
DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per
I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.
38.8 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, il COMMITTENTE applichera al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno,
mediante la trattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della
risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante |'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Aricolo 39
(Esecuzione in danno)
39.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATTIO secondo le modalitd ed eniro i termini contraftualmente previsti, il
COMMITTENTE potrd, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
392 Per la rifusione dei costi sostenuti, I COMMITTENTE avra facolta di rivalersi mediante
trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
delia CAUZIONE.
Arlicolo 40
(Proprieta industriale e commerciale. Brevetti)

40.1 || FORNITORE garantisce in ogni tempo i COMMITIENTE, manlevandolo da ogni e
qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi

quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere
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dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati
nellesecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
40.2 | COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i fitolari dei brevetti ed
alle eventudli confroversie tra diloro.
Articolo 41
(Domicilio delle PARTI)
41.1 || domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potra
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
412 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intfendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE € [+] .
Articolo 42
(Obblighi di riservatezza e privacy)
42.1 Il FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano attinenti allesecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi d sua
disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza in
occasione dell'esecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché
le relative procedure di accesso.
422 L'obbligo di segretezza sard per il FORNITORE vincolante per tutta la durata
dellesecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintanfoché le informazioni delle quali il FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
42.3 || FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri aoffidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
4924 E fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avra compiuto.
45.5 | FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfomnitori aderiscano agli esposti principi
diriservatezza e a risponderne in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.

42.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
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di tipi, schemi, profii o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE o comunque
atfinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipici del COMMITTENTE medesimo, tranne che
per le necessita derivanti dallesecuzione delle prestazioni assunte.
42.7 E' in facolta del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. || mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
ex art. 41 del presente CONTRATTO.

Articolo 43

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)

43.1 Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. {Testo Unico delle norme in materia
di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali
(Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle
proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuaii.
43.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto
previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
433 Resta espressamente infeso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per il COMMITTENTE: [+];
per il FORNITORE: [] .

Aricolo 44

(Invalidita parziale)

44.1 L'invaliditd di una o piu clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invalidita
delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualitd in cui una o piu di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza di legge
sopravvenuta, il CONTRATTO sard interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Articolo 45

(Partecipazione Fattiva)

45.1 1| FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualungque
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forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti ia compagine
sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comunque ogni illecita interferenza nell’espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in futto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Articolo 46

(Modifiche)
46.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sara valida né vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 47
(Adempimenti sulla fracciabilita dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.

136)

47.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 10, comma 14 e dail’art. 38, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivita e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilitas dei flussi finanziari nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi fitolo
interessate alla presente FORNITURA.

Articolo 48

(Spese e regime fiscale del CONTRATTO) '
48.1 || FORNITORE dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilita di futti i documenti relativi alla gestione del
CONTRATTO.
48.2 || CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
alll.V.A., dovrd essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di unimposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento dei relativi importi verrad emessa dall COMMITTENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualungue credito comunque spettante al COMMITTENTE.
Venezia, li
iL COMMITTENTE 1L FORNITORE

Il FORNITORE diichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per dli effetti
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degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2,3, 4,5, 6,7,
8,9,10, 11,12, 13,14, 15,16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.
Venezia, li

iL FORNITORE

ALLEGATI:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IM0013-5040 denominato SPECIFICA
TECNICA DI FORNITURA
- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0013-Y039:

- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-120013-C038;

- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA doc. MOLI 50-AP0013-C029;
- d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- €) CAUZIONE DEFINIVA;

- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTTITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL SOTTOSCRITTORE

DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
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