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L'anno 20__, i giorno [+] ([])] del mese di [-] in Venezia, Castello 2737/F negli Uffici

Amministrativi della Societd COMAR Scarl,

TRA
La COMAR Societd Consortile a Responsabilitd Limitata, con sede in Venezia - Caostello
2737/F Codice Fiscale e Partita LV.A. n. 03942090279 in appresso denominato
"COMMITTENTE", in qudlitd di impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persona
del Presidente del Consiglio di Amministrazione ing, Tomarelli Stefano, nato a Roma il 10
agosto 1944 giusto | poteri conferiti nellAtto Costitutivo della Societd, Atto Notarile ar.
Gasparotti rep, 24466 del 18 novembre 2009
E
L'impresa/il Consorzio [+] con sede in [+]., Via [-] Codice Fiscale n. [-]- Partita LV.A. n. [-] in
appresso denominata "FORNITORE", in persona di [] nato/a [] il [] giusto i poteri a
conferitiftitolare , di cui all'allegato sub __) {eventuale: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in
nome e per conto proprio € nella qualita di capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo di concorrenti {RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio
costfituto tra la suddetta impresa e le imprese[-Jcon atto in data [-]Jautenticato  nelle
sottoscrizioni con atto a rogito notaio [-] in data [+], giusta procura speciale rilasciata in
favore del predetto legale rappresentante con atto [+] in data [+]) ;
Premesso
che it Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha
pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [*] e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana il [] con cui ha indetto la procedura aperta,
avente ad oggetto laffidamento della fornitura, nel’ambito del sistema MOSE, di
trentaguattro package aircoolers come da SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA doc. MOL
150-IM00013-5040; n° 10 destinati alla Bocca di Lido, di n® 12 destinati alla Bocca di
Malamocco e n° 12 destinati alla bocca di Chioggia esperita in data [+];

a) che il bando di gara prevede che I CONTRATIO di appalto di fornitura sia
sottoscritto dalla societd consorziata COMAR scarl, costituita dalle imprese Ing. E.
Mantovani SpA, Condotte d'Acqua SpA e Grandi Lavori Fincosit SpA, che realizzano
le opere di regolazione delle maree da eseguire alle bocche di Porto;

b) che a seguito dellanzidetta procedura aperta & risultato aggiudicatario provvisorio
il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [+];

c) che é& stato pubblicato avviso in merito all'esito della suddetta gara ai sensi deli*art.



d)

f)

9)

65 del D.Lgs. 163/2006;

(In caso di Societa per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilita limitata,
societa cooperative per azioni o a responsabilita limitata, societd consorili per
azioni o a responsabllita limitata).che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni
previste dagli arit. 1 € 4 del D.P.C.M. n. 187 dell’'11 maggio 1991,

che la Prefettura di [+] in data [+] con nota prot. [] ha riiasciato la certificazione ai
sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controllati di cui all'art. 2
del D.P.R. 252/1998;

che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si € completato liter della
procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE
comunicata al medesimo con nota del [+] Prot. [] ;

che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nofta.

Tutto cid premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e

sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si

stipula quanto segue:

Aricolo 1
(Definizioni)

1.1 Nel presente CONTRATIO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di

seguito indicati:

»

vV V VvV V

COMMITTENTE: indica la COMAR Societd Consortile a Responsabilita Limitata che ha
sottoscritto il CONTRATIO;

FORNITORE: indica la persona fisica o societd o raggruppamento o Consorzio di
imprese cui & stata affidata ia FORNITURA.

PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;

CONTRATTIO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI:
DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall' Articolo 2
DOCUMENTAZIONE TECNICA: indica la Specifica Tecnica di Fornitura denominata:
MOL150-IM0013-5040 con tutti i documenti ivi richiamati, Allegato sub a} al
CONTRATIO;

ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0013-Y039, Allegato
sub b) al CONTRATTO;

COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-1Z0013-C038,
Allegato sub c) al CONTRATIO;



CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: indica il documento: MOL150-AP00136-G029.
Allegato sub d) ai CONTRATIO;

ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati
all' Articolo 2;

BENI - FORNITURA: indicano I'oggetto del CONTRATTO, ossia i dieci aircoolers per la
Bocca di Lido, i dodici aircoolers per la Bocca di Malamocco, i dodici aircoolers per
la Bocca di Chioggia nell'ambito del Sisterna MOSE in fase di realizzazione;

MAV: indica il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di
Venezia;

CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — Magistrato alle Acque di Venezia;

DIRETTORE LAVOR!: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli
interventi per I'esecuzione delle opere di regolazione delle maree alle Bocche di
Porto di Venezia, alla realizazione dei quali i BENI sono destinati;

COLLAUDATORI: indica i soggetti incaricati del MAV per i collaudi tecnico-
amministrativi in corso d’opera;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica ('incaricato dal COMMITTENTE
che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amminisirativo
dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e
da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e
ss.mm.eii. ;

RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica lincaricato dal COMMITIENTE cui fanno capo
le attivita di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti
con il FORNITORE per tutte le guestioni attinenti all'esecuzione del CONTRATIO,
nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii.;

RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica lincaricato del FORNITORE, dotato di idonea
procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini
dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell' organizzazione dell' attivita del
FORNITORE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica P'incaricato del
CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm.

eil.,



» COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del
CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilita di cui al
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii;

» CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi deli*art. | 13
del Decreto Legisiativo n.163/06 e ss.mm.e i.;

» CANTIERE: sono i luoghi deputati a ricevere gli aircoolers franco i quali saranno resi i
BENI oggetto della FORNITURA e sono: il Centro Servizi nell'lsola artificiale della
Bocca di Lido posta fra la barriera mobile di Treporti e la barriera mobile di San
Nicolo', il Centro Servizi della barriera mobile della Bocca di Malamocco, il Centro
Servisi della barriera mobile della Bocca di Chioggia. nell'ambito del Sistema MOSE
in fase di realizzazione,

» STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione della FORNITURA;

» VERBALI DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA: individuano i documenti,
redatti in contraddittorio, che attestano la consegna degli aircoolers, consegnati in
cantiere in conformita ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed alla normativa vigente.

» VERBALI DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA: individuano i documenti
redatti in contraddittorio che attestano il positivo espletamento di tutte le prove
funzionali di accettazione degli aircoolers in  conformitd ai DOCUMENTI
CONTRATTUALL

Adicolo 2
(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATIUALI allegati al presente
CONTRATTIO costituiscono parte integrante, sostanziole e presupposto comune €
giuridicamente rilevante del CONTRATIO, con esplicito valore di patto contrattuale.
22 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente
articolo 1, ed allegati al presente CONTRATTO, sono i seguenti:

- o) DOCUMENTAZIONE TECNICA: indica il documento MOL150-IM0013-5040 denominato

SPECIFICA TECNICA Di FORNITURA;

-b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOLI 50-AA0013-Y039:

- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOLI 50-120013-C038;

- d) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0013-G029;

- e) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA:

- f} CAUZIONE DEFINIVA;

-g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATIO SOSTITUTIVO DI CONSORIZIO



(EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL SOTTOSCRITTORE

DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE).

in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto

piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria

offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma
del CONTRATTO.

2.3 | DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi 'uno degdli altri e devono essere interpretati,

sisternaticamente.

In caso di discordanza fra it CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALL, la prevalenza &

attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguitd lessicali e/o lacunositd, prescrizioni

alternative o discordanti, si procedera a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri

documenti secondo ['ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione

piU aderente alle finalitd per le quali la FORNITURA & preordinata e comunque quella

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di

norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in

primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generdii, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari

ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di

carattere ordinario.

Adlicolo 3
(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 1| COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la FORNITURA, completa di tutti i
materiali occorrenti ed in conformitd alle previsioni del presente CONTRATTO, di dieci
(n.10) package aircoolers della bocca di Lido, di dodici (n.12) package aircoolers delia
Bocca di Malamocco, di dodici (n. 12) package aircoolers della Bocca di Chioggia
come da rispettivo COMPUTO METRICO DI FORNITURA doc. MOL150-120013-C038, aventi
le caratteristiche tecniche specificate nel progetto posto a base di gara.

3.2 Cadauno gruppo package aircoolers, sard completo di ogni accessorio necessario al
proprio funzionamento e di quanto indicafo nei limiti di batteria nelle Specifiche
Tecniche di Fornitura doc. MOL150-IM0013-5040;

3.3 Ciascuno gruppo package aircoolers sard trasportato presso il cantiere di destinazione



in imballi adeguati ol frasporto marittimo ed allo stoccaggio in ambiente marino, reso
secondo la scomposizione degli elementi richiesta dal COMMITTENTE per essere
posizionato nel sito previsto di installazione, accompagnato dallo sviluppo di una
adeguata procedura di assemblaggio finclé che sard a cura e onere del FORNITORE;

3.4 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto della FORNITURA risultano. in ogni
caso, piu dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto guanto elencato nel presente articolo non
esaurisce gii oneri chel CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

3.5 || COMMITTENTE si riserva la facolta di esercitare il diritfo di opzione della fornitura di
ulteriori due (n. 2) aircoolers per la Bocca di Lido, alle condizioni e secondo le modalita
indicate nel successivo art. 5.

Aricolo 4
(Importo del CONTRATTO)
4.1 I cormispettivo per I'espletamento della FORNITURA & pottuito a corpo € l'importo

contrattuale, in applicazione dell'offerta formulata in sede di gara, & pari a complessivi
euro [¢] oltre LV.A. se dovuta, sulla base dell' offerta formulata in sede di gara.

4.2 || corrispettivo stabilito nel CONTRATTO siriferisce a prestazioni finite e complete in futte le
loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetia regola d'arfe, nonché secondo le modalita
e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresi allo scopo, all'uso ed alla
funzione cui la FORNITURA medesima & destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il
FORNITORE va incontro per la esecuzione delia FORNITURA (ivi comprese provviste,
manodopera., mezzi, macchine, noli, imballi, irasporti di resa, prove € collaudi sia presso la
propria officina, sia presso il CANTIERE, sia presso Laboratori e/o Enti efo Istituti Ufficiali, e
quanto attro occorrente per fornire ciascuna prestazione inferamente e perfettamente
rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente  stabilito nel
CONTRATTO, da sostenersi per garantire |'effettuazione tempestiva della FORNITURA @
perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme € della tempistica contrattuale.

43 || FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche
effettuate con la formulazione dellofferta presentata in sede di gara rappresentano
espressione di una propria precisa volontd contrattuale in esercizio di autonome scelte
imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attivita. 1l
FORNITORE non potrd, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano

comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di



eseguibilita, produttivitd, costi e remunerativita.
In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tufto suo rischio, e rimane pertanto fisso,
invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto 0 eventualitd, assumendo
espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse
da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti
derivanti dall'art. 1467 c.c. e 1664 c.c., laddove applicabili, nonché a quaisiasi forma
revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Articolo 5

(OPZIONE)
5.1 | COMMITTENTE potrd esercitare la seguente opzione:
a) opzione per la fornitura di ulteriori n. 2 aircoolers per la Bocca di Lido da esercitarsi entro il
termine di sei (6) mesi, decorrenti dall'ulfima consegna in cantiere degli aircoolers oggetto
della fornitura originaria di cui al precedente art. 3.1;
L'esercizio del diritto di opzione nei modi e nei termini di cui al presente articolo,
comporterd I'obbligo per il FORNITORE di fomire i BENI con le medesime caratteristiche della
FORNITURA originaria.
5.2 In caso di esercizio dell'opzione, il prezzo degli ulteriori due aircoolers opzionati, sarda pari
al doppio del prezzo unitario indicato in sede di gara con riferimento al singolo aircooler di
capacitd 280.000 kcal/h (punto 6.2, n. 1, lotto n. 4, lett. bl1).
Per i aircoolers oggetto di opzione, devono ritenersi valide le medesime condizioni di
consegna valide per i aircoolers oggetto del presente contratto, nonché tutte le altre
previsioni e condizioni di cui al presente contratto.
5.3 Per |'esercizio dell'opzione il COMMITIENTE dovrd inviare al FORNITORE, entro il termine
sopra indicato, comunicazioni scritte, a mezzo raccomandata AR., con le quali dichiarera
la volonta di esercitare il diritto di opzione per la foritura di ulteriorl aircoolers
5.4 In caso di esercizio del diritto di opzione il CONTRATTO di fornitura sard sottoscritto da
COMAR Scarl.

Articolo &

(Collaudi effettuati prima della consegna)

6.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, durante la costruzione e
prima della consegna, i collaudi e le prove di funzionamento sugli aircoolers, sui materiali e
componenti forniti, dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE DEL CONTRATTO
o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

10



Il FORNITORE dovrd comunicare al COMMITTIENTE, solo ed esclusivamente a mezzo
telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta del collaudo e/o
delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative dlle
approvazioni /o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE
saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovra essere
inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.
6.2 Resta inteso che alle prove di cui al presente articolo potra intervenire anche il
DIRETTORE LAVORI con obbligo per il FORNITORE di adeguarsi alle eventuali prescrizioni ed
ordini che i soggetti di cui sopra dovessero impartire.
Arlicolo 7
{(Consegna - Accetltazione provvisoria)

7.1 Gli aircoolers saranno consegnati in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del FORNITORE,
secondo i termini di consegna come di seguito specificati, da intendersi in giorni naturali e
consecutivi, cosiccome indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-
AP0013-G037:
1) N. 10 aircoolers destinati alla Bocca di Lido, entro 240 giorni dalla firma del contratto;
2) N. 12 aircoolers destinati alla Bocca di Malamocco, entro 480 giomi dalla firma del

contratto.
3) N. 12 qircoolers destinati alla Bocca di Chioggia, entro 720 giorni dalla firma del

contratto.
La consegna potrd essere effettuata solo dopo il positivo superamento di tutte le prove di
cui ai precenti articoli. All'atto della consegna verra predisposto I'apposito VERBALE DI
ACCEITAZIONE PROVVISORIA, previo espletamento, da parte del COMMITIENTE, di tuti i
controlli e verifiche sui beni consegnati in conformita ai DOCUMENTI CONTRATTUALL
I suddetto VERBALE D! ACCETTAZIONE PROVVISORIA verrd redatto dal DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e approvato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO. A
partire da tale momento gli aircoolers risulteranno nella piena disponibilitd del
COMMITIENTE che conseguentemenfe ne assume la relativa responsabilitd quale
detentore del bene.
7.2 Al fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, dli
aircoolers si intendono consegnati alla data in cui giungeranno in CANTIERE, completi di
tutta la documentazione/certificazione richiesta, e comunque solo a seguito del positivo
esito delle prove, controlli e collaudi da effettuarsi qi fini dell’ accettazione provvisoria della
FORNITURA ai sensi del precedente Art. 6.
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73 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui ai precedenti Articoli, a insindacabile
giudizio del COMMITIENTE, si accertasse 0 fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni rispetto ai termini di consegna, i FORNITORE sara tenuto ad adottare le
opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti
del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare
la richiesta di aicun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE
e fermo restando il pagamento delle penali per eventudli ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal
FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e le
condizioni contrattudli. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi
degrado delle prestazioni € della qualita del BENE,

7.4 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere gli aircoolers presso di se o presso terzi
e di conservarli, fino a quando venga dato il benestare perla spedizione, provvedendo ad
adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio e alla custodia.
7.5 L'imballo dovrd essere idoneo per il possibile stoccaggio in cantiere, per almeno 6 mesi,

in area scoperta ed in condizioni climatiche di ambienete marino.

Arficolo 8

(Prove funzionali di accettazione degli agircoolers dopo installazione)
8.1 Cosi come previsto dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA, a seguito dell’ ACCETTAZIONE
PROVVISORIA di cuii all'Art. 7, il COMMITTENTE provvederd all'installazione degli aircoolers
nei rispettivi siti di funzionamento con i collegamenti agli impianti elettrici e di automazione
e controllo dei quali sono parte.
A seguito di defta installazione dli qircoolers saranno sottoposti alle prove funzionaii di
accettazione riguardanti le prestazioni che gli aircoolers devono compiere ai fini di rendere
la FORNITURA pronta per I'esercizio e delia rispondenza alle specifiche contrattuaii. 1l
FORNITORE & !'unico responsabile del positivo esito delle prove degli aircoolers di cui al
presente articolo che cosfituiscono condizione necessaria per il perfezionamento a regola
d*arte della presente FORNITURA.
8.2 || FORNITORE, nel corso del commissioning e starf-up di funzionamento di ciascuno degli
aircoolers, metterd a disposizione il personale qualificato e specidlistico che azionerd le
macchine e/o condurrd gii aircoolers, durante le prove, assumendo ogni responsabilita sul
buon esito delle procedure di:

- avvio motori;
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- Prove funzionali operativité automatismi del sistema : eventuale messa a punto;
- controllo e regolazione, di ogni singolo componente e di ciasacun aircooler:
- prove funzionali di esercizio;
La messa in servizio ed il collaudo saranno coordinati dal COMMITIENTE, dlla presenza deila
DIREZIONE LAVORI,
8.3 In caso di mancato positivo esito delle prove di cui al presente articolo, dovuto a mail
funzionamento e/o rotture delle macchine e/o dei componenti, it FORNITORE si obbliga, a
propria cura e spese, a provvedere entro i termini che saranno all'uopo assegnati dall
COMMITTENTE alla riparazione dei difetti riscontrati. Qualora i FORNITORE non abbia risolto
nei tempi di cui al presente comma le rotture ovvero i malfunzionamenti rilevati, il
COMMITTENTE potra povvedervi direttamente, a spese del FORNITORE, salvo il maggior
danno.
Art. 9
(Acceftazione definitiva della FORNITURA)
9.1 L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrd solo ad avvenuto esito positivo delle
prove funziondli di cui al precedente Art. 8 le gudli saranno svolte entro diciotto mesi dalla
data della ACCETTAZIONE PROVVISORIA di cui al precedente Art. 7.
9.2 le PARTL e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in confraddittorio uno
specifico verbale DI ACCETTAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA.
9.3 Fino all'accettazione definitiva, i| FORNITORE risponde di eventuali difetti non
precedentemente rilevati degli aircoolers.
Art. 10
(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia)
10.1 1 La contabilizazione della FORNITURA sardr suddivisa in numero 3 gruppi composti
dalle quantita di beni previste per ogni singola Bocca di Porto (come da doc. MOL MOL150-
IM0013-5040, denominato SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA).
Ogni singolo gruppo avrd lo stesso valore economico (pari convenzionalmente ad 1/3 del
prezzo complessivo di aggiudicazione del LOTTO 4). Le attivitdr di fornitura di ogni singolo
gruppo  saranno  contabilizzate applicando, al prezo parziale (1/3 del prezo di

aggivdicazione), le percentuali convenzionali di incidenza di seguito indicate:

MATRICE DI CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA PER SINGOLA BOCCA

AMBITO | ID | ATTIVITA' |

%
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Progetto costruttivo, di installazione
e di funzionamento

Approvazione ingegneria costruttiva, di installazione e
funzionamento, schemi elettrici, logiche di implementazione 15

sistema centralizzato del COMMITTENTE

Accettazione Provvisoria della
fornitura di cui al precedente art. 7)

Consegna generatori in Cantiere

70

Accettazione Definitiva delia fornitura
di cui al precedente art. 9)

Prove di funzionamento e collaudo funzionale - Accettazione 15

Definitiva

102 Lo contabilitd della FORNITURA sard redatta previa verifica in contraddittorio
del'avanzamento delle attivitd di FORNITURA con emissione di specifico S.A.F. (Stato
Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente.

103 II S.A.F sard redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO avanzando le sole

attivitd richiomate nella matrice di contabilizazione, sino a quella data completate al

100%.

I S.AF. sard portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di

approvazione, che sara apposto o, eventualmente rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla

data di riferimento del S.A.F. medesimo.

10.4 La redazione della contabilitd non equivale ad accettazione, nemmeno provvisoria, di

quanto oggetto della FORNITURA.

10.5 Ogni pagamento & subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro

15 gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comunque

nel rispetto delle normative fiscali, la quale dovra contenere i seguenti riferimenti:

- S.AF. diriferimento;

-il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [°]

- I'espressa menzione che il credito non & cedibile ai sensi dell' Articolo 30 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrds essere inviata per posta a: [¢] .

in occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovra presentare al RESPONSABILE DEL

CONTRATTO:

a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolaritd retributiva,
contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di
Regolaritdt Contributiva, rilasciato dagli entiinteressati in ltalia o all’estero.

in difetto, il credito non sara esigibile e il pagamento verrd sospeso, senza maturazione di

interessi, sino allavvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sard

posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltd del COMMITTENTE di sostituirsi al

FORNITORE nell’adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze,
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del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega
conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

10.6 1| COMMITTENTE potrr compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attivitd di
cui al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.
10.7 | COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederd a disporre il pagamento delle
prestazioni eseguite entro 60 giorni fine mese data fattura, previa frasmissione da parte del
FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolaritd Contributiva nonché di
copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione caollettiva,
laddove dovuti. Le parti danno atto che le condizioni di pagamento sono passanti;
pertanto, qualora allo scadere dei 60 giorni fine mese data fattura it COMMITTENTE non
avesse ricevuto il relativo importo da parte del CONSORZIO VENEZIA NUOVA, non potrd
essere dato corso al pagamento delia fatura medesima. | COMMITIENTE, al maturare delle
condizioni, provvederd quindi alla effettiva erogazione in favore del FORNITORE dei
corrispettivi di cui al presente CONTRATIO successivamente all’avvenuta ricezione del
relativo importo da parte del Consorzio Venezia Nuova, fermo restando il diritto del
FORNITORE alia corresponsione degli interessi maturati. Nell'ipotesi di cui al presente comma
it FORNITORE dichiara di rinunciare espressamente di avvalersi dell’eccezione di cui art. 1460
c.C.

10.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrd operata una trattenuta pari allo 0.5%
dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a
favore dei lavoratori.

Tale trattenuta vera restituita a 60 giorni dalla accettazione provvisoria della FORNITURA e
previa frasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTIENTE del Documento Unico di
Regolaritd Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

10.9 Il FORNITORE non potrd in nessun caso rifivtare, sospendere o ritardare 'esecuzione
della FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla
spettanza dei pagamenti o sull'entitd dei medesimi, fatta salva la facolta del medesimo di
far valere le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 32.

10.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facoltd di cui
all’art. 1460 del codice civile.

10.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli
interessi al tasso legale di cui all'art, 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e,

quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decret Ministeriali relativi agli appalti di
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lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comungue comprensivi del maggior
danno di cui all'art. 1224 c.c.

10.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederd esclusivamente a mezzo di bonifico bancario
sul conto corrente bancario all’'vopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a
firma del suo Legale Rappresentante, restando I COMMITIENTE esonerato da qualsiasi
responsabilita per i pagamenti effettuati come anzidetto.

10.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovra essere
ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che
lindicazione & fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

10.14 Il FORNITORE assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
n. 136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovra essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto
comente bancario o postale intestalo A

PrESSO....cituiermmresrrausess Al v , avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (BBAN)

Paese | Check | Cin ABI CAB Conto
digit

Il bonifico bancario o postale dovrd riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al
presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) ...
Lla/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto &/sono ........... Codice
Fiscale........

Articolo 11

(PROGRAMMA TEMPORALE D! DETTAGLIO DELLA FORNITURA)

11.1 La FORNITURA dovra essere resa presso il CANTIERE con le tempistiche indicate nel
CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, doc. MOL150-AP0013-G037.
11.2 II| FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni
dalla data di sottoscrizione del CONTRATIO, dovrd presentare al COMMITTENTE per
approvazione un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che
comprenda, tra I'altro, I'individuazione delle tempistiche relative:
- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- qi piani e programmi di approvvigionamento materiali;

- ai piani e programmi di produzione in officing;
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- qi piani programmi della prove prima della consegnd;

- @i piani e programmi di spedizione in CANTIERE;

il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

II COMMITTENTE, entro 20 giorni dalla sua presentazione, dovrd approvare o respingere il
menzionato programma.

in tale ultima ipotesi, il FORNITORE & tenuto, nel termine di 10 giorni dalia comunicazione del
rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche efo
aggiornamenti richiesti.

11.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituira
grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte

del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 38 con ogni conseguenza ivi esposta.

Articolo 12
(Variazioni Contrattuali)
12.1 In sede di progettazione costruttiva non potrd essere apportata nessuna variazione al
progetto posto a base di gara. Quailora siano apportate variantiin base alle quali it FORNITORE
possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo
riconosciuti, salvo che le variazioni non siano state richieste per iscritto dal COMMITTENTE.
Adicolo 13
(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

13.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della
FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo
della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi
programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all'offerta presentata;

iI. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono
ritenuti dal FORNITORE complet ed adeguati dlla redlizazione della FORNITURA
secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le
PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi e mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI
e di essere consapevole che, di conseguenza, non vemanno ritenute ammissibili
riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che,
secondo il FORNITORE, rendano piv difficie e/o pil onerosa Ovvero rallentino
I'esecuzione della FORNITURA;

. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli
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VI,

VIl

VIl

obblighi, oneri, modalita di esecuzione, procediment costruttivi, magisteti,
prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;

di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacitad tecniche e di
personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta
esecuzione della FORNITURA, si da poter sostenere a proprio rischio e spese la
gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;

di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con
ci® ad operare costantemente nellambito delle stesse e della vigente normativa in
materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a
mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare
un'iregolare posizione amministrativa efo giuridica del FORNITORE, it COMMITTENTE
avrd la facolta dirisolvere il CONTRATIO ai sensi del successivo Articolo 38;

di avere la disponibilita dei materiali, delle attrezzature, macchine e della mano
d’opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per |'esecuzione del
CONTRATTO;

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e
comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta aila
delinquenza mafiosa;

di aver accettato, senza condizione O riserva alcuna, tutte le norme € disposizioni
contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto,
provvedimento o documento ivi richiamato;

di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze
generali, particolari, locali e di trasporto al cantiere nessuna esclusa ed eccettuata,
che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE
conferma, quindi, remunerativa, € che possano, comunque, influire sull'esecuzione
delle prestazioni affidate;

di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL Sede di [*] al n° [*]

INPS Sededi [-]aln®[-].

Articolo 14
(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE futti gli oneri, costi, prestazioni ed attivita relativi

all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtl delle previsioni
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contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in

relazione anche allo scopo e funzionalitd dell’opera cui la FORNITURA & destinata, con le

sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attivitd si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente

remunerati dal conispettivo contrattuale e, a mero fitolo esemplificativo, senza che cid

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di

maggiore rilievo:

a) lo sviluppo dell’ingegneria di costruzione e di dettaglio dei layout disposizione di
installazione, data sheet di tutte le componenti meccaniche ed elefiriche e di
automazione e controllo oggetto della FORNITURA, progetto esecutivo conforme alle
norme tecniche di riferimento ivi inclusa la "Direttiva Macchine"”, dettagliato come
richiesto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, con le eventudli integrazioni richieste dal
DIRETTORE LAVORI e/o dal COMMITTENTE e collegato con il Piano Controllo Qualitd
alle cui fasi di verifica quali Controlli Non Distruttivi e/o Collaudi, etc. il COMMITIENTE, il
DIRETTORE LAVORI si riservano la facoltd di presenziare. E' obbligo del FORNITORE
recepire nella progettazione costruttiva le indicazioni che saranno fornite dal
DIRETTORE LAVORI, senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia ragione
o tfitolo. Indicazione riguardo lo spazio necessario per le attivitd di manutenzione e
smontaggio dei componenti i sistemi forniti.

b) Anticipare, a semplice richiesta del COMMITIENTE, i dati necessari per la progettazione
dei sistemi correlati e costituenti il complesso delle opere elettromeccaniche degli
impianti della Bocca di Lido, della Bocca di Malamocco e della Bocca di Chioggia,
incluso:

- Data sheet di tutte le attrezzature meccaniche ed elettriche e di automazione e
controllo fornite;

- Indirizzamenti delle comunicazioni con i pannelii di controllo;

- indirizzamenti delle interfacce fisiche e delle comunicazioni con il sistema centrale
DCS-PCS;

- Indicazione riguardo alio spazio necessario per le attivitd di manutenzione e
smontaggio. incluse le relative prescrizioni;

- lay-out disposizione ancoraggi della carpenteria sui basamenti;

- Tipici dettagli di installazione;

- Indicazione dei pesi e modalitd di movimentazione dei aircoolers per il

posizionamento nel sito di funzionamento;
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c)

d)

€)

f)
9)

h)

)

k)

- Indicazioni dei collegament idrici, elettici di automazione € controllo con gli
impianti del COMMITTENTE;
provvedere all'espletamento, a propria esclusiva cura € spese, di tutte le prove cui la
FORNITURA dovra essere sottoposta prima della consegna, previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONTRATTO
e/o semplicemente ritenute necessarie dalla DIREZIONE LAVORI. La foritura di tutti i
materiali di consumo, energia forza motrice e illuminazione, attrezzature di prova,
allestimenti per le prove, ficambi di pre-commissioning € commissioning, la
manodopera ed il personale di assistenza tecnica necessaria per i test, prove € collaudi
preventivi e finali di accettazione:
predisporre e curare i supporti logistici (vitto, alloggio trasfertejper la DIREZIONE LAVORI
per le effetfuazione delle controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e dile
prove di cui agli articoli 7.8.9.
provvedere all'assistenza, con  proprio personale specialistico, alle attivitd  di
installazione degli aircoolers presso ciascun cantiere;
la messa in marcia degli aircoolers & per il commissioning e start-up:
fornire per ciascuno gruppo elettrogeno le parti di ricambio per Commissioning € start-
up e per i primi due anni di esercizio;
lista parti di icambio consigliate per un periodo di dieci anni dalla consegna;
fornire i manuali d’'uso e manutenzione;
garantire la FORNITURA dotata di tutte le cerfificazioni previste dalla normativa di
riferimento nonché dalla DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al presente CONIRATIO;
consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all' Articolo 19,
abbiano accesso, in qualunque momento, durante I'attivitar lavorativa, ai locali, spazi,
officine, stabilimenti, con assunzione dei rischi relafivi alla Sicurezza sui posti di lavoro d
carico del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per I'espletamento di lavorazioni,
analisi, prove etc.;
eseguire, presso o Stabilmento di Produzione e/o istituti, Laboratori od Enti Ufficiali, futte
le occorrenti prove, andlisi e saggi — richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che pofranno essere in ogni tempo
ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO - sui materiali impiegati o da
impiegarsi nella reqlizzazione della FORNITURA in relozione a quanto prescritto circa
I'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché futte le verifiche e
controlii di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda
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effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del
CONTRATTO, incluse le prove, le analisi e i saggi imposti dai documenti confrattuali,
dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATIO per verificare 'avvenuta soluzione di non conformitd precedentemente
rilevate;

m) assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attivitd in modo tale da eseguire
nei tempi previsti la FORNITURA;

n) provvedere all'esecuzione della FORNITURA con la propria organizazione
imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto
di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo fra i soggetti materialmente
incaricati dellesecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE: |i FORNITORE, pertanto,
temd indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;

o) istruire, preparare ed addestrare il personale designato dal COMMITTENTE dalla
conduzione degli aircoolers, sulle apparecchiature, logiche di automazione e controllo,
sulle operazioni per la conduzione € lo svolgimento delle operazioni a cui le forniture
sono destinate;

p) assistenza tecnica al personale del COMMITIENTE al corretto montaggio dedli
aircoolers e collegamento agli impianti della Bocca di Lido, Bocca di Malamocco e
Bocca di Chioggia:

g) la consegna dei aircoolers avverrd presso il CANTIERE, con spese dli trasporto a carico
esclusivo del FORNITORE;

r}  sono a carico del FORNITORE le spese di:

- assicurazione della FORNITURA fino alla consegna;

- tasse di esportazione (eventuale):

- oneri di sdoganamento;

- tasse portudli e servizi di accesso al Porto e/o laguna:;
- Marine Security;

s) la merce viaggia a rischio del FORNITORE con I'applicazione della Norma di
riferimento INCOTERMS 2010 “DDP" (Clausola di riferimento Delivered and Duty Paid);

f) tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini
dell'accettazione definitiva;

u) tutti i materiali componenti la FORNITURA per i quali le Normative e Leggi in vigore lo

prescrivano saranno forniti conformi alla normativa vigente, alla Direttiva Macchine,
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w)

z)

aq)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

g9)

provvisti di marchiatura e certificazione CE;

la fornitura al COMMITTENTE del Dossier finale di fabbricazione della FORNITURA
completo dei documenti previsti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e nel Capitolato
Speciale;

il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui deve conseguire il BENE fornito, per il
periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato
dall'Art. 7 — e I'Accettazione Definitiva di cui all'Art. 9, & sempre garante della
FORNITURA eseguita restando a suo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero
necessar, salvo i casi di forza maggiore;

Il rilascio da parte del FORNITOIRE della garanzia tecnica — fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, come indicato al successivo art. 26.

la trasmissione al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo art. 21
nei termini ivi specificati;

gli oneri per il prelievo e I'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature
richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE LAVORL;

I'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge
vigenti ed applicabili;

I'osservanza delie norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi
relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alligiene del lavoro, alle assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al
pagamento dei contriouti messi a carico dei datori di lavoro;

gli oneri relativi alle verifiche dell'lstituto italiano di Saldatura o altro Ente equivalente,
alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di
qualitdi/conformita dei  materiali forniti, qualificazione saldatori e procedimenti
saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di futte
le attivita relative ai controlli di qualitd di quanto oggetto di fornitura secondo le
prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla DIREZIONE
LAVORI e/o dal COMMITTENTE;

documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA;

I'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle
verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;

i ritocchi alla verniciatura presso it CANTIERE di consegna. prima della redazione del
verbale di accettazione provvisoria;

la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della
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DIREZIONE LAVOR|I o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO si ritiene
necessaria tale procedura;

hh) i collaudi di fabbrica dei aircoolerse di tuthi i loro componenti (test di performance
presenziato) come previsto dal Piano Controllo di Qualitdt del FORNITORE e nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Articolo 15
(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITIENTE, oltre agli oneri di cui al precedente articolo 10, solo ed

esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

a) Installazione degli aircoolers secondo progetto costruttivo  approvato  dal
COMMITTENTE;

b) Fondazioni ed installazione degli eventuali firafondi secondo i dati del progetto
costrutiivo del FORNITORE ;

c) Collegamenti elettrici per la parte di potenza e di controllo;

d) Vitto, alloggio, trasferte, oneri assicurativi del personale deputato dal/per confo del
COMMITTENTE a presenziare alle ispezioni, controlli, verifiche, prove di collaudo di cui
all'art. 19 inviato presso I FORNITORE, senza che cio esoneri il FORNITORE stesso dalla
responsabilitd di cui alla Legge ed al presente CONTRATTO;

Articolo 16
(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

16.1 1| FORNITORE & tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che

verrd emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invaliditd e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di

ogni alira disposizione in vigore o che potra intervenire nel corso dell'esecuzione del

CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

16.2 || FORNITORE & tenuto dltresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti,

occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

16.3 | FORNITORE & tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la

produzione ol COMMITIENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONIRATIO, della

documentazione prescritta dal comma é e dal comma 6 bis dellart. 118 del Decreto

Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dellinizio della esecuzione delle prestazioni e
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successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal
COMMITITENTE.
16.4 Qualora it COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione delia FORNITURA,
abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua
responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o aitri oneri,
che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo sUbFORNITORE, il COMMITIENTE
medesimo avrd il diritto di rivalersi su qualunque altro credito a qualungue titolo spettante al
FORNITORE.
Ardicolo 17
(DIREZIONE LAVORI)
17.1 L'esecuzione della FORNITURA & soggetta, olfreché alla vigilanza del COMMITTENTE e
da soggetti/Enti da esso deputati, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere
di regolazione delle maree, da eseguirsi alle tre bocche di porto da parte del Consorzio
Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto la FORNITURA &
destinata ad essere impiegata nell’ambito della realizazione sistema MOSE.
17.2 | FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del
COMMITTENTE, ma ha I'onere di consentire le attivita di controllo che a questa competono
sull'esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il
tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisionali e logistici per l'effettuazione
dei controlli e delle verifiche, per I'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui agli Articoli 7,
8e?.
Articolo 18
(Rappresentanti delle PARTI)
18.1 I COMMITTENTE comunicherd al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 20 giorni dalla
sottoscrizione del presente atto.
18.2 It RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterd i COMMITIENTE per tuite le questioni
attinenti I'esecuzione del CONTRATTO, impartird tutte le disposizioni che ritenga necessarie
per il coordinamento delle attivitd di competenza del FORNITORE e procedera alla verifica
e controllo, anche attraverso il DIREIIORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, dlia
contabilizzazione della FORNITURA.
18.3 || RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo
specifica delega. non rappresentano invece il COMMITTENTE ai fini della modifica anche

minima delle prestazioni e, piU in generale, del contenuto del CONTRATTO.
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18.4 IL FORNITORE & obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a
consegnare loro, con congruo anticipo, tuthi i documenti esplicativi relativi all'esecuzione
delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti
documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

185 Per effettuare le atiivita di verifica e confrollo, il RESPONSABILE DEL CONTRATIO e |l

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero

accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attivites di pertinenza del FORNITORE ai fini della

verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con
le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

18.6 | FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [} munito dei necessari

poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al

COMMITTENTE, contestualimente alla sottoscrizione del CONTRATTO.

| RESPONSABILE DEL FORNITORE avrd cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno

eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attivitd di perfinenza in

genere del FORNITORE e rappresenterd il medesimo nella gestione dei rapporti con il

COMMITTENTE relativi alla esecuzione delia FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE

dovrd assicurare la propria costante reperibilita per tutta la durata del CONTRATTO.

I RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituifo a semplice richiesta del

COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti
coloro che comungue operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto
del CONTRATTO e, pit in generale, negli ambienti utilizati dal FORNITORE per
respletamento delle attivitd, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e
danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia”;

- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI
siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 19
(Ispezioni, verifiche e controlli in stabilimento)
19.1 Nel corso del CONTRATTO, il COMMITTENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO, il DIRETTORE LAVOR! ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da

questi, hanno facoltd di compiere, presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e
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verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e controliare la
rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della
produzione che all'atto della consegna.
19.2 1| RESPONSABILE DEL CONTRATIO, il DIRETTORE LAVORI ovvero i soggetti ispettori
appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre i1 veto allimpiego di
materiali che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qualitd in fabbrica non
risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALL.
19.3 II| FORNITORE concederd il libero accesso alle proprie officine agli Ispettori del
COMMITTENTE o loro delegati e dard loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei
loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si
impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.
Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE & obbligato a tenere
sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente
autorizato ad agire é a ricevere le direftive necessarie dai soggetti delegati dal
COMMITIENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.
19.4 | controli e le verifiche eseguite dal COMMITIENTE nel corso della FORNITURA non
escludono la responsabilita del FORNITORE per vizi, difetti e difformitd di essa.
Tali controlii e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né
alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.
Articolo 20

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)
20.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal
RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro
eventuali incaricati. Resta fermo comungue |'obbligo del FORNITORE di uniformarsi alle
disposizioni che saranno impartite dalia DIREZIONE LAVORI, salvo diversa comunicazione
scritta del COMMITTENTE.
202 | FORNITORE & tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONITRATIO I'eventuale
esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ovvero della
DIREZIONE LAVORI 0 comungue ogni istruzione e/o disposizione confiiggente con eventuali
differenti ed espresse istruzioni impartite dai soggetti comunque deputati ad effettuare
verifiche e controlli nel corso della FORNITURA. Entro 5 giorni dalla comunicazione della
sussistenza di ordini e/o disposizioni anche solo potenzialmente confliggenti, il COMMITTENTE
chiarird quali, fra quelle impartite, dovra essere osservata dal FORNITORE.
20.3 Qualora le istruzioni efo disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate
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e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE & esente da
responsabilita per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione
e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con uso della perizia e
diligenza di un soggetto gudilificato professionalimente. Nel caso che l'errata istruzione €/0
disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE & esente da responsabilitd
nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE,
il COMMITTENTE abbia reiterato listruzione e/o la disposizione.

0.4 Il FORNITORE, ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO o dagli aftri
soggetti deputati ad effettuare verifiche nel corso della FORNITURA, ritenuto in contrasto
con le disposizioni del CONTRATTO, ritenga possa derivare un maggior onere a suo carico
dovra propome reclamo entro 5 giomi dal ricevimento dellordine scritto. I mancato
reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oner o il
differimento dei tempi di fornitura eventualmente connessi all’ordine in confrasto con le
disposizioni e gli obblighi del CONTRATTO.

20.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma,
permane comunque in capo al FORNITORE [onere di confermare il reclamo con
proposizione di formale fiserva, a norma del successivo Arficolo 32.

20.6 || DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facolta di rifivtare la fornitura di
materiale che, a suo avviso, non corrisponda alia qualitd richiesta, nonché la sostituzione ed
il rifacimento di parte della FORNITURA che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o
con materiali diversi da quelli prescritti o comungue non conformi a quanto prescritto dai
DOCUMENTI CONTRATTUALL.

20.7 Nel coso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di
esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di
alcuna parte della FORNITURA, potra applicare in sede di liquidazione del corrispettivo
un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva
riserva ai sensi del successivo Arficolo 32.

20.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltd di formulare tempestiva riserva ai sensi
del successivo Arficolo 32 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non puod - per
nessun motivo - disattendere o ritardare 'adempimento delle prescrizioni ricevute; la
mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO ¢ legittima il
COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.
20.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza
preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale

27



di qualitd migliore, di maggior costo rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse
lavorazioni piv onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, cid non gli
dard diritto ad alcun aumento del corispettivo.
20.10 Resta ferma la facoltd di accettazione dei materiali da parte del COMMITIENTE ove
questi presentassero caratferistiche comunque diverse da quelle definite nella
documentazione tecnica.
In caso di minor valore della FORNITURA saranno apportate le conseguenti defrazioni.
20.11 Saranno apportate detrazioni anche nel caso in cui il minor valore della FORNITURA sia
denunciato dal DIRETTORE LAVORI, e cid pure anche nell'ipotesi in cui lo stesso DIRETTORE
LAVORI abbia accettato la FORNITURA. La detrazione sard apportata in corrispondenza alle
corrispondenti determinazioni del DIRETTORE LAVORI.

Articolo 21

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)

21.1 Il FORNITORE dovrd a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE
per approvazione la documentazione indicata nella Specifica Tecnica di Fornitura doc.
MOL150-IM0013-5040 entro i termini ivi specificati.
21.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederq, per
ogni giomo di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad
Euro 400,00 (quattrocento/00). Il FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non
esclude il diritto per i COMMITTENTE al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito
per il ritardo occorso.

Articolo 22

(Requisiti di qualita)

22.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di
Assicurazione Qualitd, in conformitd a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO
9001/2000 - UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE & tenuto ad effettuare sulla
FORNITURA i controlli di qualitdr indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano
Controllo Qualitd approvato.
222 || sistema di Assicurazione della Qualitd e I'organizzazione logistica del FORNITORE
dovranno rendere possibile |'applicazione di procedure e azioni che consentano la
fintracciabilitd “a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi
realizzative.
22.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualita del prodotto negli atti di gara.

Arlicolo 23
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(Qualita e provenienza dei materiali)
23.1 | materiali di base da impiegare per I'esecuzione della FORNITURA dovranno essere
rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALIL,
Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilita circa i materiali adoperati o forniti
nell'esecuzione del CONTRATTO, essendo i FORNITORE medesimo tenuto a controllare che
la totalita di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.
Il FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o della
DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrd in ogni momento comprovare che le
caratteristiche e la qualita dei materiali forniti siano corrispondenti dlle caratteristiche
prescritte.
73.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE i fini dell'esecuzione della
FORNITURA. il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrd pretendere dal FORNITORE
medesimo I'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. Il FORNITORE & tenuto in
tal caso a fornire mez e mano d'opera occorrenti e assumere Q pProprio carico ogni
relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degli Isitituti
avtorizzati.
23.3 Resta fermo 'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque dlle prove, anche
sperimentali, richieste dal DIRETTORE LAVORI.
In nessun caso I'attivitd di cui sopra dard diritto al FORNITORE di avanzare richieste di
riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.
23.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di
materiale perché ritenuta non corispondente alle specifiche tecniche indicate nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovra sostituila con altra che risponda ai requsiti
richiesti. Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di
mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE LAVORI e cid anche nel caso in cui
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.
Aricolo 24
(Spedizione e Trasporto)
24.1 Non appena i aircoolerssaranno pronti per la spedizione, il FORNITORE dovrd contattare
il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il quale disporrd per il ricevimento dei
materiali presso it CANTIERE.
242 || FORNITORE dovra fornire al COMMITTENTE preliminarmente alla fase di avvio del
trasporto una adeguata assicurazione o copertura di tutti i rischi cui sono sottoposti i

materiali oggetto della FORNITURA durante tutte le fasi del trasporto.
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24.4 Ciascun aircooler consegnato dovra essere corredato da documento di trasporto
(D.d.T.) con desfinatario il COMMITIENTE (nella cui cousale dovrd essere precisato che
trattasi di "vendita”) e dai certificali in duplice copia in lingua italiana previsti nei
DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Aricolo 25

- (Penali da ritardata consegna)

25.1 Per ogni gioro di ritardo rispetto ai termini di consegna dei aircoolersindicati nel
CRONOPROGRAMMA Dl FORNITURA, verrd applicafa una penale pari allo 0.3%
(zerovirgolo'rrepercen’ro) del prezzo della FORNITURA come definito al precedente Art. 4.
Qualora il complesso delle penali maturate superi il 10% dell'importo contrattuale, sara
facolta del COMMITTENTE risolvere il CONTRATIO per inadempimento ai sensi dell’ Articolo
38.
L'avvenuta ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria €/0
complementare deve essere riscontrata in  contraddittorio  con il  DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerd formale verbale.
25.2 || FORNITORE prende atto che I'applicazione delle penali non esclude il diritto del
COMMITTENTE al risarcimento dell'eveniuale maggior danno subito per il ritardo dei lavori.
A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati
mediante I'applicazione della penale, saranno connessi e conseguenti ai ritardi nella
realizazione delle opere per 'esecuzione delle quali i aircoolers sono acquistati dal
COMMITTENTE, consistenti nella cosfruzione delle opere di regolazione delie maree alle tre
bocche di porto (Sistema MOSE).
25.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali
di cui sopra potranno essere compensati da parfe del COMMITTENTE con quanto dovuto al
FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto oin parte, della CAUZIONE.
In tal caso, il FORNITORE & tenuto dl reintfegro della CAUZIONE entro il termine di 8 giorni,
decorso inutimente il quale il COMMITTENTE avrd facoltd di risolvere il CONTRATTO per
inadempimento del FORNITORE ai sensi dell’ Articolo 38.

Articolo 26

(Responsabilita e garanzie del FORNITORE)

26.1 I FORNITORE assume la completa responsabilita, ad ogni effetto di legge.
dellesecuzione det CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei
luoghi detenuti, dei materiali, dei mez e degli atirezz alluopo apprestati, sia direttamente

che indirettamente, e di qualsiasi attivitd posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La
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presenza ed i controlli da parte del personale del COMMITIENTE o dei soggetti dal
medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilitc
del FORNITORE.

26.2 || FORNITORE & responsabile in ordine alla realizzazione della FORNITURA ed dilla
rispondenza della stessa a condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd a regolamenti,
autorizzazioni, alle normative vigenti ed alla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE. Restq,
comunque, inteso che il FORNITORE & tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene
non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare la FORNITURA alle suddette
condizioni di efficienza, sicurezza e conformitd nel caso vengano riscontrate
manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all’accettazione
definitiva della FORNITURA.

26.3 Il FORNITORE assume aliresi piena e integrale responsabilitd per la garanzia di cui agli
artt. 1490 e seguenti del codice civile.

26.4 1| FORNITORE dovrd garantire la FORNITURA esente da vizi di materiali e da difetti di
costruzione per il periodo intercorrente risultante dai VERBALI di ACCETTAZIONE
PROVVISCRIA di cui all'art. 7 e quelio di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 9.

26.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, it COMMITTENTE decade dal diritto della
garanzia, se non denuncia i vizi di materiali e/o difetti di costruzione e/o di funzionamento ai
FORNITORE enfro 6 mesi dalla scoperta, e I'azione si prescrive decorsi 3 (fre) anni dalla data
di accettazione definitiva della FORNITURA.

Pertanto, fermo quanto previsto al successivo art. 27, il FORNITORE si obbliga a rilasciare in
favore del COMMITTENTE, entro 15 gg dalia data di sottoscrizone del CONTRATTO,
impegno a prestare fideiussione bancariac o polizza assicurativa  supportate,
rispettivamente, da un Istituto Bancario o da una Compagnia di Assicurazioni oppure
fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell' elenco speciale di cui all'art, 107
del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivitd di rilascio di
garanzie, a cid autorizati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. con decorrenza
dalla data di accettazione definitiva della FORNITURA, per un importo pari al 10% del
valore del confrafto che garantisca I'assenza di vizi materiali e/o difetti di costruzuzione
della FORNITURA, per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di accettazione definitiva
della FORNITURA.

Resta fermo che la fidejussione o la polizza assicurativa dovra comungue prevedere:

- operativitd entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del contraente del FORNITORE;

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1957
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comma 2 c.c..

La fidejussione o la polizza assicurativa fomita dovrd prevedere quale beneficiario il
COMMITTENTE.
Quanto sopra dovrd essere indicato nell'impegno della Compagnia di Assicurazione,
dell'istifuto di Credito o Intermediario finanziario a rendere la garanzia.
26.6 Fermo restando il diritfo del COMMITIENTE all'eventuale risarcimento del danno,
durante il periodo di garanzia il FORNITORE sara tenuto a sostituire e/o riparare, a propria
cura, spese e nel minor tempo possibile, linsieme o le parti della FORNITURA che, per
qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e
comunqgue non rispondenti ai requisiti richiesti. |l FORNITORE dovra garantire quanto
sostituito efo riparato per un ulteriore periodo di frentasei mesi, cosi come eventuaimente
prorogato in sede di offerta.
26.7 In ogni caso la mancata fempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali
sostituzioni e/o riparazioni, ficadenti nel fermine di garanzia menzionato, dara diritto al
COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni
danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.
24.8 Con riferimento ai vizi, alle difformita ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione
provvisoria € prima dellaccettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sard
ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformitd o il grave difetto
derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del
COMMITTENTE.

Articolo 27

(Cauzione)
27.1 La cauzione definitiva nella misura del [5%] CINQUEPERCENTO (determinata ai sensi del
comma 1 dell'Art. 113 & dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 € ss.mm.e ii.
dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € [*] & stata prestata dal FORNITORE mediante
polizza fideiussoria bancaria od assicurativa [+].
27.2 §i conviene espressamente che la CAUZIONE & prestata a garanzia di tutti gli obblighi
assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento degli obblighi conirattualimente assunti dal FORNITORE con la
sottoscrizione del CONTRATTO.
27.3 Limporto della CAUZIONE dovra essere successivamente adeguato in rapporto
all'eventuale aumento dell'importo Contrattuale.
27 .4 La CAUZIONE cosi prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il
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mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in

CONTRATTO, ed & prestata altresi a garanzia del imborso delle seguenti somme:

Q) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione
finale;
b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni

in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di vetificarsi
della condizione risolutiva espressa di cui all’ Arficolo 38.

c) per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto
delle responsabilita di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere

da qualsiasi responsabilita che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per i

la FORNITURA;

e) eventudli oneri sostenuti dal COMMITTENTE per eliminare le non conformitd rilevate
dalla DIREZIONE LAVORI sulla FORNITURA;

f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTIENTE vanti o ritenga di vantare

nei confronti del FORNITORE.
27.5 || FORNITORE & obbligato a reintegrare limporto della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE
si sia avvalso, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal
ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
La mancata integrazione della CAUZIONE comportera la facoltd del COMMITTENTE di
dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONIRATTO, oppure, in dlternativa, la
facolta del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla
concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire; in tale ultimo caso l'importo
frattenuto verrd restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del
CONTRATTO per mancata reitegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il
FORNITORE sard obbligato a risarcire al COMMITIENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso
dovesse subire per |'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di
affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.
27.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di
richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.
27.7 La CAUZIONE sard svincolata, con le modalita di cui all’art. 113 del Decreto Legislativo

n.163/06 e ss.mm.i., progressivamente ai valori economici delle attivita riferibili al
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precedente art. 9.1 ed il residuo all’emissione del Verbale di cui al'art. 9 .
In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il
venir meno delle responsabilita del FORNITORE ai sensi di legge e di CONIRATIO per
eventuali vizi e difetti della FORNITURA.
Atrticolo 28

(Danni a terzi)
28.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per
evitare il verificarsi di danni alla FORNITURA , allambiente, alle persone ed alle cose e a tutti
i terzi, ivi compreso it COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.
28.2 || FORNITORE &, pertanto, responsabile di tutti i danni che la FORNITURA dovesse subire
in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di
gualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante |'esecuzione della
FORNITURA: il FORNITORE terrd, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo pit ampioc €
senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare
per obbligazioni causalmente riconducibili all'attivitd del FORNITORE medesimo, ivi incluse
spese legdli e di giudizio.
28.3 || FORNITORE deve pertanto adottare, durante I'esecuzione della FORNITURA, tutte le
precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunque necessarie,
secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone & cose.
28.4 || COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha
azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.
28.5 Il EORNITORE, nel caso di responsabilitd ai sensi del presente articolo, sard obbligato a
provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno: in
difetto, i necessari interventi saranno realizati dal COMMITIENTE in danno del FORNITORE,
anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti
ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della
CAUZIONE.
78.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della
esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il
COMMITTENTE, il FORNITORE & tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta del
COMMITIENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art, 269
del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne il

COMMITIENTE dalle pretese dei terzi.
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28.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovra
provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde
evitare azioni esecutive in danno del COMMITIENTE. Il FORNITORE, qualora, per qualsiasi
motivo., non abbia partecipato al giudizio, ancorcheé evocato in causa, si impegna ad
accettare come senzaliro valide nei sui confronti le sentenze eventuaimente rese nel
giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni
eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni
e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese
di lite.
Articolo 29
(Subcontratti)

291 E assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del
CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno € spesa al COMMITTENTE, di affidare a
terzi, attraverso subconfratti anche parziali, I'esecuzione della FORNITURA, @ meno che non
intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione
scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.
29.2 | subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell’articolo 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.
293 || FORNITORE, a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITIENTE, potra
affidare in sSUbCONTRATTO a terzi 'esecuzione di parte della fornitura, nef limiti della quota
prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall’art. 118 del Decreto Legislativo
n.163/06 e ss.mmii., ed i confratti di subaffidamento dovranno contenere
obbligatoriamente:

a) Apposita clausola sospensiva dell’ efficacia fino all' ottenimento

dell' autorizzazione del COMMITTENTE;
b) Apposita clausola risolutiva  espressa  per il caso di eventuale revoca
dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;

c) Evidenziazione dei prezzi praticati dal FORNITORE al SUbFORNITORE;
29 4 L' autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilita del
FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e
solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che & estraneo sia a quailsiasi pretesa dei
subcontrattisti sia a quailsiasi danno che dovesse derivare a terzi dallesecuzione degli
interventi subaffidati. I FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e

tenere integralmente indenne |l COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente

35



avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.

29.5 Se, in qualsiasi momento, durante I'esecuzione del CONTRATTIO, venissero meno i
presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE
accerti a suo insindacabile giudizio l'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subcontrattisti,
|'autorizzazione concessa potrd essere revocata con effetto immediato € il FORNITORE sar&
tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b} del
presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti, ferma restando
la totale estraneita del COMMITTENTE da ogni pretesa € azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subaffidamenti non dard alcun diritto al FORNITORE di pretendere
indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna
della FORNITURA.

29.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta scritta del FORNITORE da inoltrare al
COMMITTENTE , fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire
motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna della FORNITURA
ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dellespletamento dellistruttoria suddetta, i cui fermini decorrono dalla data di
ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia
debitamente autenticata, di cuiin appresso, il FORNITORE dovrd produrre guanto segue:

a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98,
riferita ai soggetti indicati dalt’art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;

b) Dichiarazione del sUbFORNITORE attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all‘art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;

c) certificazione di sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9001-2008 in vigore, infestata al subFORNITORE e rlasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee;

d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi
all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di CONTRATTO anche il trasporto dei due aircoolersal
CANTIERE e quindi il suo subaffidamento & soggetto alle disposizioni del presente articolo.

La violazione del divieto di subappaito non autorizato costituisce motivo di risoluzione in
danno del CONTRATIO ai sensi dell' Articolo 38 e comunque comporta per |l FORNITORE
l'onere di tenere indenne il COMMITIENTE da qualsiosi effetto pregiudizievole degli atti
stipulati in vilazione dei divieti medesimi.

Il FORNITORE d& atto e prende atto che !'autorizzazione al subaffidamento sard rilasciata
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dal Consorzio Venezia Nuova.
Articolo 30
(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio,
Divieto di cessione del Credito)
30.1 E fatto divieto al FORNITORE, a pena dirisoluzione, di cedere il CONTRATIO a terzi.
30.2 1| FORNITORE non potrd stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano
inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamenta
della formitura. La stipula di simili contratti, cosi come la violazione del divieto di cui al
precedente comma, sard motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell' Articolo 38 e
legittimerd il COMMITTENTE a corispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della
riservata proprietd gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, detraendo i corrispondent
importi dalle somme a qualunque fitolo dovute al FORNITORE medesimo.
30.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma,
di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi. salvo che a favore di Istituti di
Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.
Resta fermo che la cessione sard pro-solvendo, potendo it COMMITTENTE opporre tutte le
eccezioni opponibili al FORNITORE.
Articolo 31
(Antimdfia - Variazioni Compagine Societaria)
31.1 E'in facolta del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal
D.Lgs. n. 490/1994 e ssmm.i., e dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della
idoneita del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse
lettera f}.
31.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della
suddetta idoneitd, il CONTRATTO si intenderd risolto ai sensi dell'art. 38 lett. a) del presente
CONTRATTO.
31.3 In ogni caso il FORNITORE sara fenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tuttala
documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o
ispezioni.
Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL
CONTRATTO ogni elemento utite per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le
verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, € dal D.P.R. n.
252/1998.
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31.4 Il FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto
previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva
comunicazione al COMMITIENTE circa eventuali modifiche ai dati gid comunicati.
Articolo 32
(Riserve del FORNITORE)
32.1 I FORNITORE & tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante
lettera raccomandata A.R. ed entro e non olire 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi
del fatto che ne cosfituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini,
corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della
richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criter
per la sua determinazione ed i relafivi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gli
opportuni documenti giustificativi.
Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di
decadenza decorrerd dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso,
salva la facoltd di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatfi
continuativi.
32.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modadlita diverse ovvero al di fuori
dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE
decadrd dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.
32.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del
COMMITTENTE, né costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della
FORNITURA.
Aricolo 33
(Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo)
33.1 Nessuna procedura contenziosa potra essere avviata dal FORNITORE, a pena di
improcedibilitd, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei
maodi di cui all' Arficolo 32.
33.2 In ogni caso, ai sensi dell’articolo 240bis del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale
non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati
nelle riserve.
33.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in
dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua
validita ed efficacia, sard devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venerzia, con

esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.
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Articolo 34
(Normativa di riferimento)
34.1 | CONTRATTO & disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi € forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili af
rapporto, nonché dalla documentazione di gara.
Articolo 35
(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)
35.1 |l FORNITORE, softo la propria esclusiva responsabilita, deve ottemperare a tutte le
disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tuttii regolamenti,
le norme. le prescrizioni dele competenti autoritd in materia di subaffidamenti ed
esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonche in materia di contratti
di lavoro. di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi
prescrizione possa comungue interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.
Articolo 36
(Legge applicabile - Lingua vfficiale)
34.1 Al CONIRATTIO & applicabile esclusivamente la legge italiana; per tutta la
documentazione che dovrd essere prodotta nel corso del presente CONTRATTO fino alla
sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degii
incontri e nel corso delle riunioni, dovra essere utilizzata esclusivamenie la lingua italiana.
Articolo 37
(Recesso del COMMITTENTE)
37.1 || COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessitd di addurre alcuna
moftivazione, ha la facolta di recedere dal CONTRATTO in qualungue tempo e qualungque
sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.
Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del
FORNITORE della raccomandata A.R. con la qudle il COMMITTENTE comunica la volonta di
recedere dal CONTRATTO.
37.2 Al EORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, veranno
riconosciuti, esclusivamente:
a) il pagamento della FORNITURA consegnati e provvisoriamente accettati o
accettabili al momento del recesso;

b} il pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotta alla data del recesso
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non ancora consegnata, per come risultanti da apposito verbale di constatazione
che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrda cura diredigere a tal fine, a
condizione ovviomente che essa rispetti le condizioni per essere provvisoriamente
accettata dal COMMITIENTE, mediante apposito verbale di accettazione del

Direttore Lavori.

Al EORNITORE verrd altresi proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dellimporto

limite calcolato sul valore del 75% della prestazione non eseguita.

Articolo 38
(Risoluzione del CONTRATTO)

38.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione efo termine in alfre disposizioni del
CONTRATTO e della normativa vigente, i COMMITIENTE ha facolta di dichiarare risolto di
diritto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi

seguenti:

a)

b)

d)

f)

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in
relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 D.PR. n.252/98.

violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento
(Articolo 29), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e
cessione di credito {Articolo 30) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 16).
inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai
dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge
e, in genere, violazione degli impegni normativi e conirattudli sul trattamento dei
dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.

deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO.
qguando il ritardo, rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia
comportato la maturazione di penali ai sensi dell' Arficolo 25 pari al 10% del valore
complessivo del CONTRATTO.

in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:

1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle
prove eseguite sulla FORNITURA;

2. le cerfificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini delllaggiudicazione
del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento,
irregolari;

3. il vizio accertafo sia grave e tale da non poter essere tempestivamente

sanato nei tempi contrattuali;
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4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un
piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano
inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal
COMMITTENTE.

g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni
stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le piU elevate
regole dell'arte.

h) in ogni dlfro caso di grave inadempienza alle prescrizioni confrattual, progettuali,
normative ed alle buone regole dell'arte.

i) nel caso di mancata trasmissione delle polizze di garanzia tecnica nei termini
indicati e secondo quanto previsto all'art. 26;

j) quando il FORNITORE violiil D.L.vo 231/2001 .

k) in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO.

38.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO,
previa eventuale acquisizione delle informazioni utii da parte del DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO, provvederd a contfestare al FORNITORE gli addebiti e
potrd assegnare al medesimo un termine per porre rimedio allinadempimento in cui esso
sia incorso, laddove linadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di
rimedio.

38.3 | FORNITORE dovrd comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre)
giomni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove
il FORNITORE non rimedi allinadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato
ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del
COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITIENTE potra disporre
la risoluzione de!l CONTRATTO. I COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrd tenere
conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per
rimediare l'inadempimento.

38.4 || CONTRATIO sard automaticamente risolto per I'ipotesi di falimento del FORNITORE o
sua sottoposizione a qualungue procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di
amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad
una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria,
morte del titolare, se ditta individuale.

38.5 | CONTRATTO dovrd considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L.
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136/2010, in tutti i casi in cui le fransazioni di cui ali’art. 9 siano state eseguite senza avvalersi
di banche o della societd Poste italiane spa.
3846 In caso di risoluzione del CONTRATTIO o di verificarsi delle condizioni di cui al
precedente punto 38.4 di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:
a) al pagamento della FORNITURA consegnata al momento del recesso;
b) al pagamento della FORNITURA eventualmente gid prodotti alla data del recesso e

non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione

che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrd cura di redigere a tal fine, a

condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal

COMMITTENTE, mediante verbale di accettazione espressa del DIRETTORE LAVORI.
38.7 La risoluzione di diritto potrd essere comunque disposta dal COMMITTENTE ove |l
DIRETTORE LAVORI contesti inadempimenti tali, secondo il suo giudizio, da non poter essere
sanati, ovvero qualora sia assegnato dal medesimo DIRETTORE LAVORI un termine per
I'eliminazione dell'inadempimento senza che il FORNITORE provveda nei termini concessi.
38.8 In ogni caso dirisoluzione a termini del presente articolo, ii COMMITTENTE applicherd al
FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno,
mediante la tfrattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della
risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante I'escussione
della CAUZIONE fino alla concorrenza dell’importo della predetta pendle.

Articolo 39
(Esecuzione in danno)
39.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto
del CONTRATIO secondo le moddlitt ed entro i fermini contrattualmente previsti, il
COMMITTENTE potra, direttamente o tramite altra impresa, effettuare I'esecuzione parziale
o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati gli
eventuali maggiori costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.
39.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, I COMMITTENTE avrda facolta di rivalersi mediante
frattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, mediante escussione
delia CAUZIONE.
Articolo 40
(Proprietd industriale e commerciale. Brevetti)

40.1 || FORNITORE garantisce in ogni tempo il COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e

v

qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi

quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed alfre opere
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dellingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati
nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.
40.2 I| COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i fitolari dei brevetti ed
alle eventuali controversie tra di loro.
Articolo 41
(Domicilio delle PARTI)
41.1 | domicilio legale delle PARTl, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potra
essere modificato solo mediante comunicazione scritta.
412 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al
momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data
di ricezione del documento stesso al domicilio legale det FORNITORE.
L'indirizzo e-mail del FORNITORE & [+] .
Articolo 42
(Obblighi di riservatezza e privacy)
42.1 1| FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi
che non siano atfinenti allesecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a
procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua
disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comungue a conoscenza in
occasione dellesecuzione della FORNITURA.
Tali obblighi investono inoltre il contenuto dedli archivi elettronici del COMMITIENTE nonché
le relative procedure di accesso.
422 Lobbligo di segretezza sard per il FORNITORE vincolante per tutta fa durata
dellesecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,
fintantoché le informazioni delle quali it FORNITORE & venuto a conoscenza non siano di
dominio pubblico.
42.3 || FORNITORE & responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da
parte dei propri dipendenti, dei propri offidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il
FORNITORE & tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
42.4 E fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni
sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avra compiuto.
45,5 || FORNITORE si impegna a che gli eventudli subfornitor aderiscano agli esposti principi
diriservatezza e a rispondeme in via solidale con gli questi, nel caso li violassero.

42.6 E pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni
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di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITIENTE o comunque
attinenti la fornitura senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso,
sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e fipici del COMMITTENTE medesimo, tranne che
per le necessita derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.
42.7 E' in facoltd del COMMITTENTE verificare il rispetfto dell'obbligo di riservatezza di cui al
presente articolo. I mancato adempimento di tale obbligo rappresenta ipotesi grave di
inadempimento e e sard considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE,
ex art. 41 del presente CONTRATTO.

Articolo 43

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)

43.1 Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia
di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di alfri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali
[Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita 1.V.A.} verranno inseriti ed elaborati nelle
proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuaii.
43.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica,
aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanfo
previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.
43.3 Resta espressamente infeso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto
sopra esposto.
Titolari delle banche dati dirilievo ai fini del CONTRATTO sono:
per it COMMITIENTE: [];
per il FORNITORE: [] .

Articolo 44

(Invalidita parziale)

44.1 L'invalidita di una o pib clausole contenute nel CONTRATTO non comporterd invalidita
delle altre previsioni contrattuali. Nell’eventualitd in cui una o piU di tali clausole, sia
dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza dilegge
sopravvenuta, il CONTRATTO sara interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi
fosse stato inserito.

Articolo 45

(Partecipazione Fattiva)

45.1 1| FORNITORE si impegna a denunciare aila Magistratura o agli Organi di Polizia ogni

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque
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forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e
comungue oghni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento
da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo,
costituisce motivo dirisoluzione del CONTRATTO.

Articolo 46

(Modifiche)
46.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sard valida né& vincolante ove non
risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Aricolo 47
(Adempimenti sulla tracciabilita dei flussi finanziarl di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.

136)

47.1 Fermo quanto previsto in merito dall’art. 10, comma 14 e dall'art. 38, comma 5 del
presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a
porre in essere tutte le attivita e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di
cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilitd dei flussi finanziati nei
confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate alla presente FORNITURA.

Arlicolo 48

(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)
48.1 1| FORNITORE dovra provvedere al pagamento di futte le spese di regxstrcmone e di
bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atii aggiuntivi, nonché delle spese
di bollo e registro degli atti di contabilita di tutti i documenti relativi alla gestione del
CONIRATTO.
48.2 || CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette
alll.V.A., dovra essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n.
131 solo in caso d'uso con pagamento di unimposta fissa che sard a carico del FORNITORE.
Per il pagamento del relativi importi verrad emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui
ammontare verrd recuperato su qualungue credito comungue spettante ol COMMITIENTE.
Venezia, li
iL COMMITTENTE 1L FORNITORE

(| FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per dli effetti
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degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguent disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2,3, 4,5, 6,7,
8,9.10, 11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48.
Venezia, |l

iL FORNITORE

ALLEGATI:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: doc. MOL150-IM0013-5040 denominato SPECIFICA
TECNICA DI FORNITURA
- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: indica il documento MOL150-AA0013-Y039;

- ¢) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: indica il documento MOL150-120013-C038;

- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA doc. MOL150-AP0013-C029;
- d) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE Di GARA;
- &) CAUZIONE DEFINIVA;

- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTTITUVO DI CONSORZIO
(EVENTUALE);
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI | POTERI AL SOTTOSCRITTORE

DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE (EVENTUALE);
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